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A.2. RJEŠENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA 
 
Temeljem važećeg Zakona o gradnji imenuje se 
 
 

P R O J E K T A N T 
 
 

TAMARA RUSOVIĆ, dipl.ing.građ. 
 

na izradi: 
 
FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT 
  
VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA 
  
BR.T.D: 04/20 
  
INVESTITOR: OPĆINA JAKŠIĆ 

Jakšić, Osječka 39 
  
NAZIV GRAĐEVINE: SANACIJA KOLNIKA I IZGRADNJA NOGOSTUPA 

UL. ALOJZIJA STEPINCA U JAKŠIĆU 
 
U skladu sa važećim Zakonom o gradnji imenovani je projektant Tamara Rusović, dipl.ing.građ., 
upisana u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva u HRVATSKOJ KOMORI INŽENJERA U 
GRADITELJSTVU pod rednim brojem 1703, s danom upisa 30.09.1999.godine. 
 
 
Požega, travanj 2020.g. 
 

  Direktor: 
   
   
   
   
  Lidija Jug, dipl.ing.stroj. 
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B.I.1. TEHNIČKI OPIS 
 
1. OPĆENITO 
Predmet ovog projekta je sanacija postojećeg kolnika i izgradnja istočnog nogostupa ulice Alojzija 
Stepinca u Jakšiću u cijeloj dužini ulice od 750.83m. 
Na situacijama namjene, iskolčenja i odvodnje vidljiv je položaj zahvata u prostoru, te odnos zahvata 
prema susjednim parcelama i građevinama. 
 
2. ZAHVAT U PROSTORU 
Zahvat će se izvesti na slijedećim česticama: 

1. Katastarska općina Jakšić: 
- postojeća čestica cestovnog koridora: 973, 
- postojeće čestice privatnih vlasnika s kojima će Investitor izraditi ugovor o korištenju 
zemljišta, odnosno ugovor o gradnji: 935, 936/2, 936/3, 936/4, 937, 938/1, 938/7, 938/3, 
940/2, 940/1, 941, 943/1, 953, 955/1, 956, 963/2, 963/1, 972/1 
- čestice na koje se ulica priključuje: 2257/1 (DC51 - Osječka ulica u Jakšiću), 2247 (ŽC4116 - 
ul. Stjepana Radića u Jakšiću). 

 
3. ZATEČENO STANJE 
Postojeći kolnik ceste na predmetnoj dionici sastoji se od dvije prometne trake, prosječne širine 
kolnika 5.00 m, dvostrešni poprečni nagib. 

U ulici nisu izgrađeni nogostupi, ali su izgrađeni kolni prilazi najvećim dijelom od zemlje ili kamena kao 
završnim slojem, sa cijevnim propustom u tijelu prilaza. Manjim dijelom su izgrađeni kolni propusti sa 
završnim slojem od asfaltnog ili betonskog zastora, odnosno sa betonskom galanterijom (opločnicima). 

Odvodnja dionice je riješena otvornim jarcima s priključcima na cestovne jarke javnih cesta. 
 
4. OPIS PROJEKTNOG RJEŠENJA CESTE 
Situacija i normalni poprečni presjek staze 
Na preglednoj situaciji i situaciji zahvata vidljiv je položaj predviđenog građevinskog zahvata u odnosu 
na okolni prostor. 

U postojećem uličnom koridoru ceste projektira se sanacija postojećeg kolnika te izgradnja nogostupa 
sa pripadajućim pješačkim prijelazima koji su vidljivi na situaciji prometne signalizacije. 
Kolnik se sastoji od dvije prometne trake širine 2.50m, ukupno 5.00m (postojeća širina). Poprečni 
nagib se ispravlja u jednostrešni u iznosu od 2.50% prema zapadnom cestovnom jarku. 
Nogostup širine 1.60 m biti će obrubljen rubnjacima 8/20 cm s poprečnim nagibom hodajuće površine 
u iznosu od 2.00% prema kolniku/cestovnom jarku (od ograda/zgrada). Ukupna dužina nogostupa je 
kao i duljina kolnika: 750.83 m. 
Projektom je predviđen jedan novi pješački prijelaz preko kolnika državne ceste DC51 koji je potrebno 
usuglasiti sa prometnim elaboratom za ceste za izmjenu prometne signalizacije državne ceste DC51, 
dionica 001 u naselju Jakšić: km 18+215 – 18+670, izradio Zajednički projektantski ured d.o.o., 
projektant: Ninoslav Hudeček d.i.g., broj projekta: 50/19, datum projekta: listopad 2019. i koji je 
moguće dobiti od Investitora. 
Položaj tih prijelaza vidljiv je na situaciji prometne signalizacije. 

Rekapitulacija normalnog poprečnog presjeka i dužine pješačke staze: 
- širina kolnika:     2x250cm = 500 cm 
- širina nogostupa:    160 cm 
- dužina kolnika/nogostupa:    cca 750.83 m  
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U grafičkom prilogu Normalni poprečni presjek prikazan je normalni poprečni presjek iz kojih je vidljiva 
konstrukcija kolnika i nogostupa s postojećom oborinskom odvodnjom, te njegov visinski položaj u 
odnosu na okolni teren. 
 
Vertikalna geometrija 
Nakon usvajanja tehničko – tehnološkog rješenja, a na temelju dimenzioniranja kolničke konstrukcije, 
projektirana je niveleta kolnika na način da se postojeći kolnik nadogradi sa minimalno 4 cm novog 
asfalt-betona. 
Sukladno tome, iznosi nagiba nivelete su u iznosu od 0.02% do 1.11% i sa radijusima zaobljenja 
tangenti nivelete od 1000 do 10000m. 
 
Kolnička konstrukcija 
Temeljem tekstualnog priloga Geotehnički istražni radovi i dimenzioniranje kolničke konstrukcije dana 
je struktura nove kolničke konstrukcije, stoga će se ovdje samo rekapitulirati njihovi sastavi. U 
grafičkom prilogu Normalni poprečni presjeci prikazani su normalni poprečni presjeci iz kojih je vidljiva 
konstrukcija kolnika.  

Kolnička konstrukcija kolnika nadogradnje postojećeg kolnika: 
   - 4.0 cm AC-11 surf 50/70 AG3 M3 

- 0.0-11.0cm izravnavajući sloj AC-11 surf 50/70 AG3 M3/AC-22 base 50/70 
AG6 M2 
- postojeći kolnik 

 
Kolnička konstrukcija kolnika u proširenju postojećeg kolnika (izvođenje kolnika): 
   - 4.0 cm AC-11 surf 50/70 AG3 M3 

- 0.0-11.0cm izravnavajući sloj AC-11 surf 50/70 AG3 M3/AC-22 base 50/70 
AG6 M2 
- mreža za armiranje (ojačanje) asfalta 
- 6.0cm AC-22 base 50/70 AG6 M2 u proširenju postojećeg kolnika 
- min 45.0cm drobljeni kamen 0/63 (Ms>80MN/m2, Sz>100%) 
- temeljno tlo/posteljica u zemljanom materijalu 

 
Kolnička konstrukcija pješačke staze i kolnih prilaza sa asfaltnim zastorom: 
   - 4.0 cm AC-8 surf 50/70 AG4 M4 

- 15.00 cm drobljeni kameni materijal 0/32 mm 
- min. 20.00 cm drobljeni kameni materijal 0/63 mm 
- posteljica u zemljanom/nasipnom materijalu 
- (nasip drobljenog kamena) 
- temeljno tlo/posteljica u zemljanom materijalu 

Gledajući postojeće stanje kolnika, prvenstveno poprečni nagib kolnika, može se primijetiti da zapadna 
prometna traka ima približni poprečni nagib od 2.5%, dok poprečni nagib istočne prometne trake 
poprilično „pleše″ u pogledu iznosa i smjera nagiba poprečnog nagiba. Kako je zahtjev investitora da 
se dvostrešni poprečni nagib svede na jednostrešni, poprečni nagib istočne prometne trake se mijenja 
te se time dobiva izravnavajući sloj debljine od 0.0 do 11.0cm. 

S obzirom na to, izvođenje će početi iskopom za izvođenje cestovnog rubnjaka i usaglašavanjem širine 
kolnika od 5.00m, te nasipom i zbijanjem drobljenog kamena kolničke konstrukcije i izvođenja prvog 
sloja bitumeniziranog sloja drobljenog kamena u proširenju postojećeg kolnika. Osnovni zahtjev je da 
se postojeća posteljica iznivelira sa novoprojektiranom posteljicom. 
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Kako je tehnološka debljina pojedinog asfaltnog zastora ograničena, predlaže se izvoditelju da nakon 
iskolčenja i postave cestovnog rubnjaka s istočne strane kolnika (i prethodnog izvođenja BNS-a i 
kamena proširenja) izvede izravnavajući sloj BNS-a do debljine 10cm isključivo uz istočni rub kolnika 
(uz rubnjak), a nakon izvođenja mreže za armiranje asfalta kojim bi se uklonile eventualne uzdužne 
pukotine na spoju stare i nove konstrukcije. Nakon toga, u jednom potezu izvesti habajući sloj debljine 
4cm te ispod njega izravnavajući sloj iste mješavine kojim bi se „ispeglao″ i ujednačio poprečni nagib. 

Kolni prilazi 
Najvećim dijelom zahvata izgrađeni su kolni prilazi od zemlje ili kamena kao završnim slojem, sa 
cijevnim propustom u tijelu prilaza. Manjim dijelom su izgrađeni kolni propusti sa završnim slojem od 
asfaltnog ili betonskog zastora, odnosno sa betonskom galanterijom (opločnicima). 
S obzirom da se postojeći poprečni nagib istočne prometne trake mijenja, te izvodi novi nogostup, 
projektom se predviđa uklapanje postojećih istočnih kolnih prilaza na mjestu izvođenja novog 
nogostupa: "šlicanje" postojećeg kolnog ulaza na udaljenosti minimalnoj od ruba staze radi lakog 
uklopa staze i kolnog prilaza, te izvođenje uklopa prilaza u materijalu i širini postojećeg kolnog prilaza. 
 
5. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 
Oborinska odvodnja kolnika i pješačke staze planira se u postojeći zapadni cestovni jarak, dok bi se na 
mjestu istočnog cestovnog jarka izveo nogostup. 
Na pješačkom prijelazu preko državne ceste DC51 potrebno je napraviti produljenje postojećeg 
cijevnog propusta s sjeverne strane kolnika DC51 uz izvođenje čeonog zida. Na isti način je potrebno 
napraviti i s južne strane kolnike, izuzev što je umjesto cijevnog, potrebno napraviti monolitni 
sandučasti presjek uz prethodno izvođenje sidara za vezu starog i novog propusta/betona. 
Prije izvođenja propusta, obavezno provjeriti dimenziju otvora cijevnog propusta radi narudžbe cijevi. 

Betonske rubnjake koji omeđuju prometne i pješačke površine postavljati u betonsku oblogu u svemu 
prema detaljima i kotama danim u projektu. Ovdje je potrebno dužnu pozornost obratiti na položajnu i 
visinsku točnost izvedbe. 
 
6. OSIGURANJE PRISTUPAČNOSTI GRAĐEVINE OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE 
POKRETLJIVOSTI (PRAVILNIK O PRAVILNIK O OSIGURANJU PRISTUPAČNOSTI 
GRAĐEVINA OSOBAMA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI NN 78/2013) 
Površine će se izvesti bez arhitektonskih barijera, tako da na njoj nema zapreka za kretanje niti jedne 
kategorije stanovništva, sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina 
osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti NN 78/13. 

Sukladno Pravilniku, osigurano je da će se javna pješačka površina izvesti će se temeljem članka 39 
(širina veća od 150cm, uzdignuta +3cm), pješački prijelaz prema članku 41. (prijelaz s nogostupa na 
razinu kolnika osigurati će se ukošenjem rubnjaka uz najveći dopušteni nagib od 10%, širine najmanje 
120 cm, na ukošenom rubnjaku izvesti će se taktilno polje upozorenja čepaste strukture koje završava 
na crti usporednoj s rubom kolnika koja je od njega udaljena za širinu rubnog kamena, ali ne manje 
od 15 cm, u slučaju kada je u funkciji prijelaza kolnika izvan raskrižja, taktilnu crtu vođenja širine 
najmanje 40 cm s užljebljenjima okomito na prometnicu, izvedenu do ukošenja rubnjaka na prijelazu, 
a u dužini od najmanje 110 cm). Raskrižje obvezno sadrži elemente pristupačnog pješačkog prijelaza 
iz članka 41. i pristupačnog otoka iz članka 42. Pravilnika. 
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7.  PROMETNA SIGNALIZACIJA I OPREMA CESTE 
Na situaciji prometne signalizacije dan je prikaz novoprojektirane vodoravne i okomite signalizacije na 
cijeloj dužini predmetne građevine. 
Projektiranu cestovnu signalizaciju, kako je već prije rečeno, potrebno je usuglasiti sa prometnim 
elaboratom za ceste za izmjenu prometne signalizacije državne ceste DC51, dionica 001 u naselju 
Jakšić: km 18+215 – 18+670, izradio Zajednički projektantski ured d.o.o., projektant: Ninoslav 
Hudeček d.i.g., broj projekta: 50/19, datum projekta: listopad 2019. i koji je moguće dobiti od 
Investitora: prvenstveno smanjiti brzinu na mjestu pješačkog prijelaza preko kolnika DC51, te označiti 
isti. 

Specifikacija oznaka na kolniku, njihove dimenzije i boja dane su u troškovniku ovog projekta, a 
prikazane su i na situacijama prometne signalizacije. Prikaz cjelokupne vodoravne i okomite 
signalizacije dan je situaciji prometne signalizacije, a uz svaki pojedini znak dodana je pripadajuća 
oznaka prema Pravilniku o prometnim znakovima i signalizaciji na cestama. 
Oznake na kolniku (vodoravna signalizacija) obuhvaćaju uzdužne i poprečne oznake. 

Oznake na kolniku, predviđene ovim projektom, u skladu su s Pravilnikom o prometnim znakovima, 
opremi i signalizaciji na cestama, Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama – oprema ceste, 
"Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama Hrvatske", Hrvatske ceste - Hrvatske autoceste, 
knjiga VI - Oprema ceste, prosinac 2001.) njemačkim propisima RAL – K1 za signalizaciju i 
projektiranje čvorišta u razini te u skladu s Tehničkim uvjetima za radove na izvedbi horizontalne 
signalizacije na cestama. 
Horizontalna signalizacija podijeljena je u slijedeće skupine: 

- uzdužne oznake  – isprekidane i pune bijele razdjelne crte širine 10 cm (na kolniku) 
- poprečne oznake  – zaustavne crte širine 50 cm 
- oznaka pješačkog prijelaza bijele boje niza traka debljine 50 cm, širine 3.00 m na razmaku 50 

cm prema HRN.U.S4.227. 
Sve navedene oznake na kolniku prikazane su na situacijskim nacrtima prometne signalizacije. 

Prije nanošenja boje površina kolnika mora biti potpuno suha, čista, bez prašine i ostataka soli. Uljne i 
druge masne mrlje moraju se ukloniti. Strojevi za postavljanje uzdužnih oznaka na kolniku moraju biti 
samohodni. Potrebna količina boje i staklenih kuglica regulira se automatikom. Strojevi moraju biti 
tako podešeni da osiguravaju propisanu geometriju oznaka te jednoliko nanošenje boje odnosno 
reflektirajućih staklenih kuglica. 

Ako se tijekom rada uoče problemi glede kvalitete oznaka, nadzorni inženjer može zahtijevati od 
izvoditelja radova da osigura detaljne proizvođačke upute za rad s opremom. 

Od izvoditelja radova će tada biti zahtijevano da koristi opremu prema navedenim uputama 
proizvođača opreme, s naglaskom na radnu brzinu opreme tijekom izvođenja oznaka, ili izvede druga 
podešavanja sve dok se ne postigne po mišljenju nadzornog inženjera zadovoljavajuća kvaliteta izrade 
oznaka. Prilikom rada strojevi ne smiju na površini kolnika ostavljati mrlje od goriva i maziva. 
Nakon izvršenog bojanja izvoditelj radova je dužan priložiti ateste kvalitete boje i primijenjene količine 
retroreflektivnih zrnaca. Sva ispitivanja treba izvršiti prema Općim tehničkim uvjetima za radove na 
cestama – oprema ceste, toč. 9-02. 

Radovi na označavanju kolnika izvode se pri temperaturi zraka od najmanje +10°C i najviše +30°C, te 
pri relativnoj vlažnosti zraka do najviše 85%. Optimalna vrijednost temperature zraka je 20-25°C, a 
relativne vlažnosti zraka manja od 75%. Podloga mora biti potpuno suha. Temperatura podloge ne 
smije biti viša od +45°C. 
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Novoprojektirana okomita signalizacija projektirana je tako da odgovara svojom bojom i veličinom za 
razinu predmetne ceste. 

Veličina znakova okomite signalizacije: „Ostale javne ceste i glavne gradske prometnice“ i to 
- znakovi opasnosti  - istostranični trokut sa stranicama 90x90x90 cm 
- znakovi izričitih naredbi  - krug promjera Ø60 cm 

- promjer  kružnice u koju je upisan pravilni osmerokut za B02 Ø60 
cm 
- dužina stranice istostraničnog trokuta B01 90x90x90 cm 

- znakovi obavijesti  - krug promjera Ø60 cm 
  - kvadrat sa stranicama 60 cm 
  - pravokutnik sa stranicama 60x90 cm 

- dimenzije nekih znakova izračunavaju se posebno, a u skladu sa 
smjernicama nadležnih tijela upravljanja cestama 

- dopunske ploče  - 60x45 cm, 60x30 cm, (ovisno o postavljenom prometnom znaku – 
ne smije biti veća od dužine one stranice znaka uz koji se dopunska 
ploča postavlja, odnosno od projekcije krajnjih točaka znaka). 

Na situaciji prometne signalizacije označeni su položaj, boja i oblik prometnih znakova. Znakovi 
trebaju biti postavljeni prema položaju koji je dan u situaciji. Kod određivanja mikrolokacije na terenu 
dozvoljena su odstupanja, ako je to u funkciji bolje uočljivosti i vidljivosti, otklanjanja nepreglednosti 
kod uključivanja i sl. tako da uvijek budu ispoštivane propisane visine. 
Prometni znakovi smješteni uz kolnik izvan naselja postavljaju se na visini od 1,2 do 1,5 m, osim 
znakova »obavezan smjer« (B45-6) kada se postavlja na kružnom toku, »obavezno obilaženje« (B47, 
B47-1 i B47-2) kada se postavljaju na razdjelni otok, »planinski prijevoj« (C71), »rijeka« (C72), 
»tunel« (C73), »cestovni objekt« (C74), »oznaka broja čvorišta« (C110), »broj međunarodne ceste« 
(C111), »broj autoceste« (C112), »broj javne ceste« (C113, C113-1 i C113-2), »kilometarska oznaka 
za autoceste ili brze ceste« (C114), »oznaka dionice ceste« (C115, C115-1 i C115-2), »oznaka kraka 
čvorišta« (C116), »Europska biciklistička ruta« (C117), »biciklistička ruta« (C118) i »udaljenost do 
cestovno-željezničkog prijelaza« (A36, A36-1, A36-2, A36-3, A36-4, A36-5, A36-6, A36-7, A36-8 i A36-
9) koji se postavljaju na visini 80 do 120 cm te znakova »radovi na cesti” (A15), »prometna nesreća« 
(A17), »ograničenje brzine« (B30), »zabrana pretjecanja za sva motorna vozila, osim mopeda i 
motocikla bez prikolice« (B31) i skupina znakova »obavezan smjer«, »dopušteni smjerovi« i 
»obavezno obilaženje« (od B45 do B47), koji kod privremene regulacije prometa mogu biti postavljeni 
na stalak ili postolje i uzdignuti najmanje 0,30 m iznad površine kolnika. Prometni znakovi u naseljima 
smješteni uz kolnik postavljaju se na visini od 0,30 do 2,20 m. Prometni znakovi smješteni iznad 
kolnika postavljaju se na minimalnoj visini od 4,5 m, odnosno, u pravilu, 5,0 m. 

Visine se računaju od površine kolnika do donjeg ruba prometnog znaka, a ako se prometni znak 
postavlja zajedno s dopunskom pločom, računa se do donjeg ruba dopunske ploče. 
Prometni znak, u pravilu, se postavlja tako da je rub znaka udaljen 0,75 m od ruba kolnika. Vodoravni 
razmak između ruba kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka iznosi najmanje 0,30 m u naselju, 
odnosno 0,5 m izvan naselja te 0,25 m od biciklističke staze. 

Pričvršćivanje prometnih znakova mora biti izvedeno na način da sa prednje strane znaka nema 
vidljivog mjesta pričvršćivanja. Pri tome treba obratiti posebnu pažnju da se ne primjenjuju vijci i 
pločice od drugih tipova materijala (željezo i sl.) radi pojave elektrolize. Elementi za pričvršćivanje 
moraju biti izvedeni tako da se onemogući okretanje prometnog znaka oko osi stupa i da se 
onemogući samo odvijanje. 

Dimenzije prometnih znakova određene su prema Pravilniku o prometnim znakovima, opremi i 
signalizaciji na cestama. Stupovi su promjera Ø 63.5 mm, koji su izrađeni od Fe cijevi i zaštićeni od 
korozije. Stupovi znakova postavljaju se u betonske temelje C 20/25 čije su stranice 30 x 30 cm. 
Dubina temelja je min. 80 cm. Na donjem dijelu mora imati sidreni vijak koji se polaže u beton. 
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Prometni znakovi postavljaju se s desne strane ceste uz kolnik u smjeru kretanja vozila. Postavljaju se 
tako da ne ometaju kretanje vozila i pješaka. Prometni znakovi koji se postavljaju na isti nosač moraju 
biti istih retroreflektirajući svojstava. Dopunske ploče, koje pobliže određuju značenje prometnog 
znaka kojemu su dodani, sastavni su dio tog prometnog znaka ispod kojeg su postavljene. 

Stup prometnog znaka se postavlja najviše 2.00 m od kolničkog ruba. Vodoravni razmak između ruba 
kolnika i najbližeg ruba prometnog znaka mora iznositi najmanje 0.30 m. 

Boja poleđine podloge znaka mora biti sive boje i bez sjaja, kako bi se vozačima spriječilo odvraćanje 
pozornosti. 
Prometni znakovi moraju biti izrađeni na podlozi od antikorozivnog, polu tvrdog antikorozivnoga 
aluminijskog lima koji sadrži 99,5% aluminija. Pozadina znaka mora biti premazana termo stabilnim 
plastičnim slojem sive boje. Debljina podloge mora biti 2 mm. Rubovi prometnih znakova moraju biti 
dvostruko povijeni, a kutovi ojačani savijanjem. Na pozadini prometnog znaka mora biti trajna oznaka 
sa sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina proizvodnje. 
Prometni znakovi svojom vrstom, značenjem, oblikom, bojom, veličinom i načinom postavljanja 
trebaju biti u skladu sa pravilnikom te hrvatskim i europskim normama. 
Na pozadini znaka mora biti trajna oznaka sa sadržajem: ime proizvođača, mjesec i godina 
proizvodnje. Vezni elementi moraju biti izrađeni od antikorozivnoga materija ili moraju imati 
antikorozivnu zaštitnu prevlaku (HRN EN-1: 2002 EN; Stalni uspravni cestovni znakovi). 
Vađenje i demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploča, čeličnih odbojnika, kolobrana i druge 
prometne opreme na cesti treba obaviti tako da se svi sastavni dijelovi sačuvaju neoštećeni i da ih je 
moguće opet upotrijebiti. 

Prije demontiranja nadzorni će inženjer dati izvođaču upute o tome koje dijelove prometnih znakova, 
reklamnih ploča i druge prometne opreme treba sačuvati, gdje ih treba uskladištiti i kako ih zaštititi od 
propadanja. Nadzorni će inženjer pravodobno obavijestiti vlasnike reklamnih ploča o mjestu i vremenu 
demontiranja ploča. Izvođač je dužan čuvati ispravne dijelove prometne opreme i reklamnih ploča dok 
ih ne preuzme investitor ili vlasnik. 
 
8. PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA 
Za privremenu regulaciju prometa Izvoditelj je dužan izraditi Elaborat privremene regulacije prometa 
te ga ovjeriti od nadležne Uprave za ceste ili vlasnika/korisnika ceste. Izvođač radova je dužan prije 
početka radova osigurati privremenu regulaciju prometa za vrijeme građenja i predočiti Investitoru uz 
odobrenje Nadzornog inženjera i suglasnost nadležnog tijela državne uprave za promet. 
Obzirom na složenost i količinu različitih vrsta poslova ovi radovi ne mogu se smatrati rutinskim, nego 
im je potrebno posvetiti punu pozornost, odgovornost i preciznost pri izvođenju. 
U svrhu sigurnog i neometanog odvijanja prometa na mjestima pristupa gradilištu, gradilištem i svim 
pogonima koji se koriste u izvođenju radova, u okolici na koju gradilište u prometnom smislu utječe, 
na raskrižjima s ostalim prometnicama te prometa skrenutog zbog izvođenja radova na građevini 
izvođač radova mora poduzeti sve potrebne i potpune mjere i radnje kako bi se osiguralo sigurno i 
nesmetano odvijanje prometa. 
Izvođač je dužan postaviti i održavati na gradilištu i na svim propisanim mjestima prometne znakove u 
potrebnom broju, obliku i s tehničkim obilježjima u skladu sa napredovanjem radova i zahtjevima 
Zakonom nadležnih tijela državne ili lokalne uprave. 
Radovi na kolniku i uz kolnik se ne smiju započeti bez postavljanja prometnih znakova privremene 
regulacije prometa, a prema odobrenom Projektu privremene regulacije prometa za vrijeme izvođenja 
radova. 
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Prometni znakovi privremene regulacije prometa moraju biti izvedeni najmanje s klasom II 
retrorefeksije. Temeljne stope betonirati na mjestu ugradnje, betonom klase C25/30 u prethodno 
iskopanom rovu dimenzija 0,3x0,3x0,5 m. Promjer prometnih znakova privremene regulacije prometa 
su (ili veličine osnovice) 60 cm. Znakove privremene regulacije prometa postaviti u skladu s 
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na cestama. Znakovi predviđeni projektom 
moraju biti postavljeni sve vrijeme dok se promet odvija ovim režimom. 

Izvođač je dužan, ako to radovi na građevini zahtijevaju, održavati siguran protok prometa u širini od 
najmanje 2.50 m za jednosmjerni promet. Na zahtjev nadzornog inženjera omogućit će svjetlosnu 
prometnu signalizaciju za kontrolu prometa na dotičnoj dionici kao i sve dodatne potrebne prometne 
znakove, a u broju, obliku i tehničkim obilježjima u skladu sa zahtjevima Zakonom nadležnih tijela 
državne ili lokalne uprave. Izvođenje radova na polovici širine kolnika treba biti što je moguće 
vremenski kraće uz primjenu svih mjera sigurnosti i zaštite. Na objektima gdje se izvode radovi na 
polovici širine kolnika, radovi se moraju dovršiti, a nasipi uz njih moraju biti napravljeni tako da na 
najmanje polovici pune širine kolnika je moguće odvijanje prometa prije početka rada na drugoj 
polovici. 
U slučaju izvođenja radova na javnim cestama, izvođač je dužan pribaviti suglasnost Zakonom 
nadležnih tijela državne ili lokalne uprave najmanje 14 dana prije uspostave jednosmjernog prometa. 
Prije upućivanja zahtjeva izvođač je dužan nadzornom inženjeru dostaviti pisanu obavijest na 
odobrenje. Izvođač je dužan kvalitetno, u skladu s kategorijom prometnice i uz primjenu mjerodavnih 
standarda izvesti prometnice kojima će se privremeno odvijati promet, te osigurati sigurno odvijanje 
prometa tijekom izvođenja radova. Po završetku radova izvođač je dužan ukloniti privremene 
prometnice. 
Izvođač radova je dužan pravovremeno izvijestiti nadležni MUP, kao i sredstva javnog priopćavanja o 
početku i planiranom trajanju radova te o svim eventualnim izmjenama danih rokova, a u svemu u 
skladu s Zakonima i Pravilnicima. 
Kako su radovi privremenog karaktera nužno je osigurati prekrivanje postojeće stalne prometne 
signalizacije koja je u suprotnosti s ovom privremenom regulacijom prometa, prije početka izvođenja 
radova kao i otkrivanje iste nakon završetka radova. Ovo prekrivanje prometne signalizacije Izvođač 
radova mora osigurati za cijelo vrijeme trajanja radova. Prekrivanje znakova može se ostvariti 
jednobojnim, neprozirnim, crnim PVC vrećama ili putem znakova C109 (traka za prekrivanje znakova). 
Svi radovi na cesti moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima i hrvatskim normama, a 
posebno sa ″Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama″. 
Vozila i strojevi ulaze na gradilište i izlaze iz njega u smjeru vožnje prema naprijed. 

Gdje je to potrebno za vrijeme izvođenja radova, izvođač je dužan nabaviti i održavati privremenu 
rasvjetu za ceste. Privremena rasvjeta mora pružati istu razinu svjetla kao i javna rasvjeta koju 
zamjenjuje. Privremena rasvjeta mora se nabaviti i odobriti prije uklanjanja postojeće javne rasvjete. 

Samo gradilište, odnosno iskopi i prekopi bit će označeni i osvijetljeni uz prethodno odobrenje 
nadzornog inženjera. Odmah po preuzimanju gradilišta, obveza izvođača postaje održavanje 
postojećih cesta i staza priključenih gradilištu. Prije početka izvođenja radova izvođač mora obaviti 
pregled stanja svih cesta i staza priključenih gradilištu. Nalazi pregleda moraju biti dostupni 
nadzornom inženjeru. 

Izvođač je dužan osigurati održavanje postojećih cesta i staza koje se koriste kao pristupni putovi na 
gradilište, odnosno na koje u bilo kojem smislu negativno utječe izvođenje radova na građevini. Gdje 
su u ugovoru definirane prilazne ceste, izvođač ne smije bez odobrenja nadzornog inženjera koristiti 
druge. 

Dužnost je izvođača na dotičnim prometnicama osigurati siguran promet, odnosno stalno uklanjati sva 
moguća oštećenja kojima bi se na bilo koji način ugrozili ljudi ili prometala te utjecalo na bitne 
zahtjeve na postojeće prometnice. 

Sve ceste kojima prolaze vozila izvođača, podizvođača i nabavljača u gradnji moraju se dnevno 
održavati čistima, bez blata, zemljanog ili drugog materijala od izvođenja radova. 
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Ako drugačije ne stoji u ugovoru, izvođač mora nabaviti, održavati i upotrebljavati odgovarajuću 
opremu, uključujući mehaničke čistače za ceste tijekom trajanja radova na mjestima i na način 
dogovoren s nadležnom upravom za ceste. Izvođač mora nabaviti, održavati i koristiti mehaničke 
perilice na kotačima i visokotlačne uređaje za pranje pomoću crijeva na gradilištu i dodatnim 
lokacijama, shodno zahtjevu nadležne uprave za ceste. 
Svaki dio javne ceste koji je zatvoren zbog radova ne smije se ponovno otvoriti za promet dok se ne 
poduzmu odgovarajuće sigurnosne i prometne mjere i dok nadzorni inženjer ne potvrdi da je cesta u 
stanju prikladnom za javno korištenje. 
Izvođač će po završetku radova na gradilištu sve ceste i staze, uključivo i sve dijelove sustava 
površinske odvodnje, vratiti u stanje barem kakvo je bilo prije početka radova. 
Izvođač je dužan osigurati redovite preglede dotičnih prometnica, te na zahtjev nadzornog inženjera, 
ako je to potrebno, postaviti privremeni zastor debljine po uputi nadzornog inženjera. 

Izvođač je dužan neprestano održavati pristup za vatrogasne službe, hitnu pomoć i ostale hitne 
službe, te s njima održavati vezu u tom smislu. 

Izvođač mora neprestano održavati pristup za ovlaštene predstavnike komunalnih službi i dopustiti 
izvedbu hitnih zahvata na bilo kojem od komunalnih ili uslužnih objekata unutar gradilišta. 

Izvođač ne smije koristiti javna ili privatna prava prolaza za odlaganje ili skladištenje pogona ili 
materijala. Izvođač mora neprestano održavati dijelove javnih ili privatnih eksproprijacijskih područja 
koja se trenutno ne koriste za izvođenje radova u čistom, prohodnom i sigurnom stanju. 

Pri izvođenju radova izvođač mora voditi računa o tome da je neprestano na sve posjede omogućen 
siguran pristup pješacima, uključujući invalide. Metode gradnje i program radova ne smiju priječiti 
pristup vozila posjedima. Izvođač će voditi brigu o tome da je u svakom trenutku osigurana sigurnost i 
udobnost stanara uz gradilište. 

Sve mjere za sigurnost i vođenje prometa uvjetovane radovima moraju biti u potpunoj funkciji prije 
nego izvođač započne bilo kakve radove koji zahvaćaju javnu cestu. 
 
9. GRAĐENJE  
Sama tehnologija građenja je u znatnoj mjeri predodređena odabranim tipom kolničke konstrukcije: 
izvođenje nadogradnje postojeće kolničke konstrukcije i izgradnja nove kolničke konstrukcije 
nogostupa. Prije početka radova Izvođač je dužan obavijestiti Nadzornog inženjera o odabranoj 
tehnologiji građenja, dinamici odvijanja radova, postaviti privremenu prometnu signalizaciju, 
obavijestiti vlasnike postojećih instalacija, te se informirati o svim instalacijama koje se mogu oštetiti 
nepažnjom tijekom izvođenja radova. 

Građenje je potrebno započeti izvedbom pripremnih radova. Prvo je potrebno pronaći podzemne 
instalacije sa probnim iskopima, te ih evidentirati upisom u građevinski dnevnik ili ucrtavanjem u 
situaciju. U slučaju predviđenih izmještanja ili zaštite instalacija, potrebno je to i učiniti. Nakon 
prikupljanja podataka o postojećim instalacijama, pristupa se daljnjem iskopu za izvedbu prometno-
pješačkih površina. Nakon izvođenja iskopa za cestu, potrebno je započeti i sa iskopima na trasi 
zatvorenog sustava odvodnje i slivnika, te se pristupa uređenju posteljice od zemljanog materijala. 
Posteljica na zemljanom materijalu i zamjenskom materijalu mora zadovoljiti vrijednost modula 
stišljivosti od Ms≥30 MN/m2 (zemljani) i Ms≥40 MN/m2 i stupanj zbijenosti Sz≥100%. 

Poslije zadovoljenja gore navedenih  uvjeta, te odobrenja Nadzornog inženjera, upisom u građevinski 
dnevnik odobriti će se navoženje drobljenog kamenog materijala 0-63 mm, kontinuiranog 
granulometrijskog sastava. Ugradnju (zbijanje) drobljenog kamenog materijala potrebno je vršiti 
valjcima u punoj širini i debljini. Materijal u svemu mora odgovarati "Općim tehničkim uvjetima za 
radove na cestama" (O.T.U. I.3.1.). Sva ispitivanja ovog materijala preporučuje se obaviti u 
kamenolomu, gdje će se preuzeti materijal sa kontinuirane deponije. Nakon kontrole ravnosti i visinske 
izmjere, vrši se ispitivanje nosivosti podloge putem modula stišljivosti, koji mora zadovoljiti kriterij 
Ms≥80 (70) MN/m2 i stupnja zbijenosti Sz≥100%. Nakon zbijanja na kolniku i nogostupima, izvode se 
asfaltni slojevi. 
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Proizvodnja, transport i ugradnja asfaltne mase mora u svemu odgovarati zahtjevima Razrade 
tehničkih svojstava i zahtjeva za građevne proizvode za proizvodnju asfaltnih mješavina i za asfaltne 
slojeve kolnika (Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3). 
Po završetku svih radova Izvođač je dužan gradilište očistiti i urediti sve pristupne puteve, kao i sve 
ostale površine onečišćene izgradnjom građevine. 
 
10. INSTALACIJE 
Prije izvođenja bilo kakvih radova, Izvoditelj je dužan probnim iskopima pronaći sve instalacije i 
potvrditi ili izmijeniti njihov položaj u grafičkom dijelu projekta. 
 
11. TEMELJNI ZAHTJEV ZA GRAĐEVINU 
- mehanička otpornost i stabilnost – u nastavku dokumentacije nalazi se dimenzioniranje kolničke 
konstrukcije prometnice i odvodnje, čime je dokazano da opterećenja koja na nju mogu djelovati 
tijekom građenja i uporabe ne mogu dovesti do rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela, velikih 
deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv, oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili 
ugrađenoj opremi kao rezultat velike deformacije nosive konstrukcije, oštećenja kao rezultat nekog 
događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku 
- sigurnost u slučaju požara - od prometne i komunalne infrastrukture (same građevine) koja je 
predmet ovog projekta nema opasnosti od požara 
- higijena, zdravlje i okoliš - od prometne i komunalne infrastrukture (same građevine) koja je 
predmet ovog projekta nema opasnosti od istjecanja otrovnog plina, emisije opasnih tvari, hlapljivih 
organskih spojeva (VOC), stakleničkih plinova ili opasnih čestica u zatvoreni i otvoreni prostor, emisije 
opasnog zračenja, ispuštanja opasnih tvari u podzemne vode, morske vode, površinske vode ili tlo, 
ispuštanja opasnih tvari u pitku vodu ili tvari koje na drugi način negativno utječu na pitku vodu, 
pogrešno ispuštanje otpadnih voda, emisije dimnih plinova ili nepropisno odlaganje krutog ili tekućeg 
otpada, prisutnost vlage u dijelovima građevine ili na površini unutar građevine 
- sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe – građevina je biti projektirana i izgrađena tako da ne 
predstavlja neprihvatljive rizike od nezgoda ili oštećenja tijekom uporabe ili funkcioniranja, kao što su 
proklizavanje, pad, sudar, opekline, električni udari, ozljede od eksplozija i provale; također, građevina 
je projektirana vodeći računa o pristupačnosti i uporabi od strane osoba smanjene pokretljivosti; svi 
dijelovi građevine su uvijek dostupni za redovite i izvanredne preglede 
- zaštita od buke – obzirom da radi o gradskom prometnicama s relativno puno zavoja, ne očekuje se 
buka veća od propisane (Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i 
borave (NN 145/04) 
- gospodarenje energijom i očuvanje topline – zahtjev nije primjenjiv za ovaj zahvat 
- održiva uporaba prirodnih izvora – građevina se izvodi od prirodnih materijala pogodnih za buduću 
oporabu čime se omogućuje održiva uporaba prirodnih izvora. 
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12. OSTALO 
Svi radovi moraju biti izvedeni u skladu sa važećim propisima i hrvatskim normama, a posebno sa 
″Općim tehničkim uvjetima za radove na cestama″. 
Izvođač radova dužan je prije početka dostaviti shemu organizacije gradilišta. 

Za sva eventualna pojašnjenja i detaljizaciju projektiranih rješenja obratiti se projektantu na tel: 
034/275-718. Datoteke sa podacima iz ovog projekta mogu se zatražiti na e-mail: 
zeleniprojekt@gmail.com i na telefon 034/275-718. 

Izmjene i dopune koje se tijekom radova ukažu kao nužnost mogu se izvršiti samo uz suglasnost 
Investitora, Projektanta i Nadzornog inženjera. 

Količine radova koje proisteknu iz tako dogovorenih radova obračunati će se prema građevinskoj 
knjizi. 
 
 
Požega, travanj 2020.g. 
 

  Projektant: 
   
   

 
   
   
  Tamara Rusović, dipl.ing.građ. 
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B.I.2. GEOTEHNIČKI ISTRAŽNI RADOVI I DIMENZIONIRANJE KOLNIČKE 

KONSTRUKCIJE 
 
Geotehnički istražni radovi 
Geotehnički istražni radovi za predmetnu građevinu nisu vršeni već se koriste iskustveni podaci 
obzirom da se radi o pješačkoj stazi. 
Iz podataka koji su na raspolaganju o izvršenim istraživanjima moglo bi se zaključiti da se zemljani 
radovi na postojećoj posteljici mogu uspješno izvesti u optimalnim uvjetima izvođenja, dok bi u slučaju 
loših uvjeta gradnje trebalo izvesti poboljšanje posteljice ispod kolničke konstrukcije. 
 
Dimenzioniranje kolničke konstrukcije ceste 
Analiza prometnog opterećenja vrši se u skladu sa hrvatskom normom HRN U.C4.010 i HRN U.C4.012 
na temelju koje se određuje ukupno ekvivalentno opterećenje prijelaza 80 kN osovina u projektnom 
razdoblju od 20 godina. 

Kako je ova nerazvrstana cesta izvan centra naselja, ne može se sa sigurnošću reći točno prometno 
opterećenje a pogotovo ne za projektirano razdoblje od 20 god., pretpostaviti će se da je prometno 
opterećenje od Tu=1.0x105 (lako prometno opterećenje), te se stoga neće vršiti dimenzioniranje 
kolničke konstrukcije, već usvojiti slijedeće: 
Kolnička konstrukcija kolnika nadogradnje postojećeg kolnika: 
 - 4.0 cm AC-11 surf 50/70 AG3 M3 

- 0.0-11.0cm izravnavajući sloj AC-11 surf 50/70 AG3 M3/AC-22 base 50/70 AG6 M2 
- postojeći kolnik 
UKUPNO: min. 4.0 cm + postojeći kolnik 

Kolnička konstrukcija kolnika u proširenju postojećeg kolnika (izvođenje rubnjaka): 
 - 4.0 cm AC-11 surf 50/70 AG3 M3 

- 0.0-11.0cm izravnavajući sloj AC-11 surf 50/70 AG3 M3/AC-22 base 50/70 AG6 M2 
- mreža za armiranje (ojačanje) asfalta 
- 6.0cm AC-22 base 50/70 AG6 M2 u proširenju postojećeg kolnika 
- min 45.0cm drobljeni kamen 0/63 (Ms>80MN/m2, Sz>100%) 
- temeljno tlo/posteljica u zemljanom materijalu 
UKUPNO: min. 55.0 cm 

 
Dimenzioniranje kolničke konstrukcije nogostupa i kolnog prilaza 
Posebno dimenzioniranje nogostupa ne provodi se u tehničkoj praksi već se primjenjuju postojeća 
iskustva koja u suglasju sa nekim posebnim zahtjevima kao npr. 

· odgovarajući estetski izgled 
· postojanost slojeva konstrukcije 
· neosjetljivost na klimatske uvjete i kemijske utjecaje 
· troškovi građenja i održavanja 
· raspoloživa tehnologija i gradljivost materijala 

doprinose izboru konstrukcije nogostupa koja je slijedećeg sastava:  

· 4.00 cm asfalt beton AC-8 surf 50/70 AG4 M4 
· 15.00 cm drobljeni kameni materijal 0/32 mm 
· min. 20.00 cm drobljeni kameni materijal 0/63 mm 
· posteljica u zemljanom/nasipnom materijalu 
· (nasip drobljenog kamena) 
· temeljno tlo/posteljica u zemljanom materijalu 

UKUPNO: min. 39.00 cm 
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Napomena: 
Obzirom da projektant nije imao točne podatke o geotehničkim istražnim radovima tla na kojem se 
izvodi, obaveza je investitora, izvoditelja i nadzora da prije izvođenja radova provjere uvjete koji su 
pretpostavljeni ovim projektom po pitanju stanja i nosivosti tla na nivou posteljice i stanja i nosivosti 
na samoj površini terena. U slučaju da je tlo nedovoljno dobre kvalitete, Izvoditelj je dužan prema 
OTU napraviti pokusnu dionicu sa novom tehnologijom izvođenja (zamjena materijala temeljnog 
tla/posteljice, stabilizacija temeljnog tla/posteljice, geotekstil, ...) te na osnovu pismenog odobrenja 
Nadzora i Investitora zatražiti i odobrenje Projektanata. 
 
 
Požega, travanj 2020.g. 
 

  Projektant: 
   
   

 
   
   
  Tamara Rusović, dipl.ing.građ. 
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B.I.3. POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE I PROGRAM KONTROLE I 

OSIGURANJA KAKVOĆE 
 
1. OPĆE NAPOMENE 
Sve radove trebaju obavljati za to stručno osposobljene osobe, uz stalni stručni nadzor. Prije prelaska na 
iduću fazu radova, nužno je odobrenje Nadzornog inženjera. Za svako odstupanje od projekta te u 
slučaju nepredviđenih okolnosti, potrebna je konzultacija Projektanta. U stavkama gdje nije objašnjen 
način rada i posebne osobine finalnog produkta  izvoditelj je dužan pridržavati se uobičajenog načina 
rada, uvažavajući odredbe važećih standarda, uz obavezu izvedbe kvalitetnog proizvoda. Osim toga, 
izvoditelj je obavezan pridržavati se upute projektanta u svim pitanjima koja se odnose na izbor i obradu 
materijala i način izvedbe pojedinih detalja, ukoliko nije već detaljno opisano troškovnikom, a naročito u 
slučajevima kada se zahtjeva izvedba van propisanih standarda. Ako izvoditelj sumnja u valjanost ili 
kvalitetu nekog propisanog materijala i drži da za takvu izvedbu ne bi mogao preuzeti odgovornost, 
dužan je o tome pismeno obavijestiti projektante i nadzornu službu s obrazloženjem i dokumentacijom. 
Konačnu odluku donosi projektant u suglasnosti s nadzornim inženjerom investitora, nakon proučenog 
prijedloga proizvoditelja. U slučaju da opis pojedine stavke nije dovoljno jasan, mjerodavna je samo 
uputa i tumačenje projektanta. O tome se izvoditelj treba informirati već prilikom sastavljanja jedinične 
cijene. 

Izvoditelj je dužan u potpunosti poštivati sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrijebljeni 
materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati zahtjevima važećih normi, propisa i pravila struke. 
Osobito se u svemu treba pridržavati Općih tehničkih uvjeta za radove na cestama. Za vrijeme izvođenja 
radova potrebna je stalna nazočnost nadzornog inženjera, kontinuirani geodetski nadzor, te povremeni 
projektantski nadzor. 

Za svaki ugrađeni materijal i građevinski proizvod potrebno je dokazati njegovu uporabljivost, odnosno 
njegova tehnička svojstva moraju biti sukladna svojstvima određenom odgovarajućom normom. 
Primjenjivati odgovarajuce HRN, a u nedostatku istih, moguća je primjena EN. 
NE DOPUŠTA SE UGRADNJA MATERIJALA I PROIZVODA KOJI NEMAJU VALJANU DOKUMENTACIJU. 
lspitivanja i atesti 
 
Da bi se osigurala stalna kvaliteta sastavnih materijala, te da bi se imao odgovarajući uvid u kvalitetu 
sastavnih materijala potrebno je: 

a) kontrolirati kvalitetu materijala, 
b) osigurati odgovarajuću dokumentaciju o kvaliteti materijala, 
c) Za ispitivanje  materijala  primjenjivati metode  ispitivanja, standarde i propise dane u Općim 

tehničkim uvjetima. 

Kontrola kvalitete 
Kontrola kvalitete sastoji se od: 

· ispitivanja pogodnosti materijala, 
· tekuće kontrole, 
· kontrolnog ispitivanja, i 
· provjere kvalitete uskladištenih materijala 

 
lspitivanje poqodnosti 

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrđuje se prethodnim laboratorijskim 
ispitivanjima. Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahtjeve Općih tehničkih uvjeta. Uzorkovanje i 
ispitivanje obavlja licencirana institucija za kontrolu kvalitete. 
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Tekuća kontrola 

Tekuća kontrola obavlja se radi kontrole tehnološkog procesa. Tekuća ispitivanja obavlja proizvoditelj u 
vlastitom laboratoriju ili ih o njegovom trošku obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. Učestalost i 
vrste tekućih ispitivanja propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. 
Kontrolno ispitivanje 

Kontrolno ispitivanje obavlja se radi provjere usklađenosti kvalitete proizvoda sa svojstvima i 
karakteristikama propisanim Općim tehničkim uvjetima. Kontrolna ispitivanja može obavljati jedino 
organizacija za kontrolu kvalitete, koja obavlja i uzorkovanje materijala. Učestalost i vrste ispitivanja 
propisani su Općim tehničkim uvjetima, ovisno o vrsti i namjeni materijala. Za materijale kojii podliježu 
Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, uzorkovanje i ispitivanje radi 
izdavanja atesta obavlja isključivo ovlaštena organizacija. 
Provjera kvalitete uskladištenog materijala 

lspitivanjem se utvrđuje kvaliteta materijala uskladištenog na deponijama, silosima, cisternama i sl. u 
ovim slučajevima: 

a) kad svojstva i karakteristike nisu praćeni u tijeku proizvodnje 
b) radi provjere svojstava i karakteristike, a prema posebnom zahtjevu ili potrebi. 

Uzorkovanje i ispitivanje obavlja organizacija za kontrolu kvalitete. 

Dokumentacija 
lzvještaj o prethodnom ispitivanju kvalitete s ocjenom pogodnosti materijala 
lzvještaj o pogodnosti materijala mora sadržavati ove podatke: 

· opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu ili proizvoditelju, datum 
uzorkovanja i završetku ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka, 

· rezultate svih laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu 
materijala, 

· ocjenu kvalitete materijala s obzirom na vrstu i namjenu, 
· mišljenje o pogodnosti materijala s obzirom na namjenu. 

lzvjestaj o tekućoj kontroli 
Rezultati tekućih ispitivanja moraju se redovito upisivati u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski 
dnevnik, knjigu i slično). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoditelj je dužan priložiti rezultate 
tekućih ispitivanja koji se odnose na isporučene količine. 
lzvještaj o kontrolnom ispitivanju 

lzvještaj o kontrolnom ispitivanju mora sadržavati ove podatke: 
· opći dio: naslov proizvoda, podatke o proizvoditelju i naručiocu, mjesto, način i datum 

uzorkovanja, količinu uzorka, završetak ispitivanja i laboratorijsku oznaku uzorka, 
· rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
· ocjenu kvalitete materijala obzirom na vrstu i namjenu. 

Atest 

Za proizvode koji podliježu Naredbi o obaveznom atestiranju Državnog Zavoda za normizaciju, izdaje se 
atestna dokumentacija propisana Naredbom. (Naredba o obaveznom atestiranju frakcioniranog 
kamenog agregata za beton i asfalt - Narodne novine br. 53/91). 
Uvjerenje o kvaliteti proizvoda 

Uvjerenje o kvaliteti proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda 
kojima je ustanovljena propisana kvaliteta. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kvaliteti je redovita evidencija 
rezultata tekuće kontrole. Rok važenja uvjerenja o kvaliteti proizvoda može biti najviše jedna godina. 
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Uvjerenje o kvaliteti proizvoda mora sadržavati ove podatke: 
· opći dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvoditelju i naručiocu, datum 

uzorkovanja, te laboratorijske oznake uzorka, 
· pregledni prikaz rezultata kontrolnih ispitivanja na osnovi kojih se izdaje uvjerenje, 
· ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kvalitete proizvoda, namjeni 

materijala i svojstva primarne sirovine, 
· rok važenja uvjerenja. 

Stalnost kvalitete proizvoda do isteka roka važenja uvjerenja o kvaliteti, prati se kontrolnim 
ispitivanjima. 

Uvjerenje o kvaliteti sirovine 
Kvaliteta i svojstva sirovine koja se koristi za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala asfaltnih 
mješavina utvrđuju se laboratorijskim ispitivanjem. 

Po završenim ispitivanjima izdaje se uvjerenje o kvaliteti i upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu. 
Uvjerenje o kvaliteti primarne sirovine mora sadržavati ove podatke: 

· opći dio: naziv materijala, mjesto, podatke o naručiocu, datum uzorkovanja i završetak 
ispitivanja, te laboratorijsku oznaku uzorka, 

· rezultate laboratorijskih ispitivanja, 
· ocjenu kvalitete i mišljenje o upotrebljivosti sirovine s obzirom na vrstu i namjenu, 
· rok važenja uvjerenja. 

lzvjestaj o provjeri kvalitete uskladistenog materijala 

lzvještaj o provjeri kvalitete materijala deponiranog na deponijama ili uskladištenog u silose, cisterne i 
sl., izdaje se na osnovi laboratorijskih ispitivanja i mora sadržavati ove podatke: 

· opći dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naručiocu i proizvoditelju, datum 
uzorkovanja i završetka ispitivanja, laboratorijsku oznaku uzorka, 

· približnu količinu uskladištenog materijala, 
· način uzorkovanja i približnu količinu skupnog uzorka, 
· rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Općim tehničkim uvjetima za tu vrstu materijala, 
· ocjenu kvalitete, 
· mišljenje o kvaliteti i upotrebljivosti uskladištenog materijala s obzirom na namjenu. 

 
2. PRIPREMNI RADOVI 
Primopredaja gradilišta 

lnvestitor predaje izvoditelju radova građevinski uređeno zemljište. Prilikom primopredaje potrebno je u 
građevinski dnevnik upisati sve elemente vazne za primopredaju (popis dokumentacije, važne točke na 
gradilištu, posebne uvjete koji utječu na način građenja i sl.).  
Osiguranje gradilišta pogonskom energijom i vodom 

lzvoditelj je sam dužan osigurati pogonsku energiju i vodu za potrebe gradilišta. 
Dinamika izvodenja radova 

lzvoditelj je uz ponudu dužan priložiti Plan dinamike izvođenja  radova s prijedlogom roka završetka 
radova. Ako investitor traži određeni rok završetka, tada je izvoditelj dužan uz dinamički plan izvođenja 
dati način pojačanog angažiranja kapaciteta kojim će se moći zadovoljiti traženi rok. Angažiranje 
planiranih kapaciteta podliježe stalnoj kontroli nadzorne službe. Kod planiranja dinamike treba se 
pobrinuti o stvaranju uvjeta za rad u nepovoljnim vremenskim uvjetima i niskim temperaturama, jer se 
ti uvjeti neće priznavati kao razlog za produljenje roka, niti će se posebno obračunavati stvaranje uvjeta 
za rad u nepovoljnim uvjetima, njega konstrukcija i upotreba potrebnih aditiva. 
Organizacija gradilišta 

Organizaciju gradilišta sa shemom transporta i energetskih priključaka izrađuje izvoditelj i treba je dati 
na uvid i odobrenje investitoru. 
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Osiguranje objekta 

Prije početka izvođenja radova izvoditelj je dužan osigurati objekt kod OZ-a prijaviti ga nadležnoj 
Građevinskoj inspekciji, te o tome dati investitoru pisani dokaz. 

Tehnička zaštita 
Svi elementi tehničke zaštite, prema važecim propisima ukalkulirani su u cijenu, tj. obuhvaćeni faktorom 
gradilista. Radi kontrole provođenja tehničke zaštite, izvoditelj je  dužan pravovremeno prijaviti početak 
radova nadležnoj inspekciji rada, a o provođenju zaštite treba izraditi poseban elaborat koji mora ovjeriti 
kod inspekcije rada, te jedan primjerak dostaviti investitoru. 

Geodetska kontrola 
lzvoditelj je dužan osigurati stalnu geodetsku kontrolu izvođenja objekta. Na gradilištu treba redovno 
obnavljati iskolčenja građevine položajno i visinski u skladu sa standardom (HRN U.E1.010). Sva 
zapažanja unositi u građevinski dnevnik. 

Tijekom gradenja vrsiti: 
· stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata kolnika, 
· kontrolu osiguranja svih točaka, 
· kontrolu postavljenih profila, 
· kontrolu repera i poligonih točaka. 

Osobitu pažnju posvetiti kontroli projektirane geometrije (položajne i visinske) rubnjaka, rigola, okana, 
cjevovoda, slivnika i ograda. 
 
3. ISKOLČENJE I ZAHTJEVANA GEOMETRIJA 
Od faze iskolčenja objekta, preko svih faza izgradnje, do završetka objekta nužan je stalni geodetski 
nadzor.  
Tijekom građenja vršiti:  

· stalnu kontrolu iskolčene trase i druge geometrije svih elemenata  
· kontrolu osiguranja svih točaka  
· kontrolu postavljenih profila  
· kontrolu repera i poligonalnih točaka  

 
4. ZEMLJANI RADOVI – OTU 2-00 
Prije početka radova potrebno je da nadležna stručna osoba pregleda zemljište u svrhu utvrđivanja 
nosivosti, stabilnosti i kategorije zemljišta. 
Materijal iz iskopa treba deponirati na sigurnu udaljenost, a razvrstati ga po upotrebljivosti za 
zasipavanje temelja, ugradnju u nasipe ili prijevoz na deponij.  
Dno iskopa treba izvesti ravno sa dopuštenim neravnostima +- 3 cm, ako u projektu nije drugačije 
naznačeno. Ako se pri iskopu pojavljuju nepredviđene prepreke (kablovi, drenaže, ostaci objekata, 
kanali i sl.) izvođač treba o tome obavijestiti nadležnu stručnu osobu, te postupiti prema njenim 
nalozima. 

Nasipni materijal (tucanik, kamena sitnež, batuda, šljunak ...) ugrađuje se u slojevima do max 20 cm uz 
nabijanje. 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. 
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, 
rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu kategoriju prema opisu u 
građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka 
gradnje treba izvršiti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilista. 
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a) Iskopi 

Tijekom radova na iskopima kontrolirati: 
· da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim nagibima 

pokosa iskopa (uzimajući u obzir geomehanička svojstva tla),  
· da tijekom rada ne dođe do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla,  
· da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi,  
· da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa, 
· za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu Izvoditelj je dužan osigurati 

pravilnu odvodnju,  
· ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima,  
· vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a dubine i gabarite 

iskopa prema građevinskom projektu građevine.  

b) Nasipi  
Kontrolu kvalitete materijala za izradu nasipa vršiti prema važećim normama. 

Nasipavanje izvoditi u propisanim debljinama slojeva i s propisanom zbijenošću. Osobito posvetiti 
pažnju izvedbi pokosa nasipa. 
Kontrola geometrije vrši se kontinuirano, vizualno i mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po 
slojevima i obvezno na vrhu (ispod prijelazne ploče, odnosno kolničke konstrukcije ceste).  

c) Zaštita pokosa  

Nagibi pokosa trebaju odgovarati projektu, odnosno moraju biti takvi da osiguraju stabilnost terena i 
onemoguće naknadna slijeganja. Nestabilne plohe treba sanirati. Debljina humusnog sloja treba 
odgovarati projektu. Pri hortikulturnom uređenju pokosa, treba osigurati kvalitetna gnojiva, sjeme i 
sadnice.  
Kontrolna ispitivanja 

lzvoditelj radova je dužan obavljati (osigurati) tekuću kontrolu dimenzija u tijeku rada koji u svemu 
moraju odgovarati dimenzijama iz projekta. Detaljna kontrola obavlja se pri preuzimanju završnog sloja 
nasipa (posteljice) mjerenjem od osiguranih, iskolčenih točaka osi ceste po horizontalnoj i vertikalnoj 
projekciji. 
Kontrolna ispitivanja obuhvaćaju: 

a) određivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz), 
b) određivanje modula stišljivosti (Ms) kružnom pločom Ø30cm najmanje na svakih 500m2 

uređenog temeljnog tla, 
c) ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih 2000 m3 

izvedenog nasipa, 
d) određivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30cm najmanje na svakih 500m2 izvedene i 

uređene posteljice. 

Kontrola  geometrije vrši se kontinuirano, vizualno mjerenjem. Kontrola zbijenosti vrši se probno po 
slojevima i obvezno na vrhu. Tijekom radova na iskopima treba kontrolirati: 

· da se iskop obavlja prema profilima i visinskim kotama iz projekta, te propisanim  nagibima 
pokosa iskopa (uzimajuci u obzir geomehanicka svojstva tla), 

· da tijekom rada ne dode do potkopavanja ili oštećenja okolnih građevina ili okolnog tla, 
· da se ne vrše nepotrebno povećani ili štetni iskopi, 
· da se ne degradira ili oštećuje temeljno tlo zbog nekontroliranih miniranja i neadekvatnih iskopa, 
· za vrijeme rada na iskopu pa do završetka svih radova na objektu lzvoditelj je dužan osigurati 

pravilnu odvodnju, 
· ne smije se dozvoliti zadržavanje vode u iskopima, 
· vrstu i karakteristiku temeljnog tla kontrolirati prema geotehničkom elaboratu, a dubine i gabarite 

iskopa prema građevinskom projektu građevine. 
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UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM – O.T.U.2-08.1 
Ukupna površina ................................................................................ 900.00m2 
 

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
Proctorov postupak (Sz≥100%) na svakih 2000m2...................................................... kom 1 

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa 
HRN U.BI.046 (Ms≥20MN/m2) na svakih 2000m2 izrađene posteljice ........................... kom 1 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz 
posteljice na svakih 10000m2 .................................................................................... kom 0 
 

IZRADA NASIPA OD MJEŠOVITIH MATERIJALA – O.T.U.2-09.2 
Ukupna količina .................................................................................. 0.00m3 
Ukupna površina ................................................................................ 0.00m2 
 

a) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30cm prema 
HRN U.B1.046 (Ms≥40MN/m2) na svakih 2.000m2 ...................................................... kom 0 

b) Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 8.000m3 .............................. kom 0 
 
IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA – O.T.U.2-09.3 
Ukupna količina .................................................................................. 475.00m3 
Ukupna površina ................................................................................ 900.00m2 
 

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom Ø30cm prema 
HRN U.B1.046 (Ms≥40MN/m2) na svakih 2.000m2 ...................................................... kom 1 

b) Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 8.000m3 .............................. kom 0 
 
IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA – O.T.U.2-10.1 – KOLNIK 
Ukupna površina ................................................................................ 850.00m2 
 

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
 Proctorov postupak (Sz≥100%) najmanje na svakih 2.000m2 ..................................... kom 1 

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa 
 HRN U.BI.046 (Ms≥30MN/m2) na svakih 2.000m2 izrađene posteljice ......................... kom 1 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 10.000m2 ........ kom 0 
 
IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA – O.T.U.2-10.1 – PJEŠAČKA STAZA 
Ukupna površina ................................................................................ 350.00m2 
 

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
 Proctorov postupak (Sz≥100%) najmanje na svakih 2.000m2 ..................................... kom 2 

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa 
 HRN U.BI.046 (Ms≥30MN/m2) na svakih 2.000m2 izrađene posteljice ......................... kom 2 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 10.000m2 ........ kom 0 
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IZRADA POSTELJICE OD MIJEŠANIH MATERIJALA – O.T.U.2-10.3 
Ukupna površina ................................................................................ 0.00m2 
 

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
 Proctorov postupak (Sz≥100%) najmanje na svakih 2.000m2 ..................................... kom 0 

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa 
 HRN U.BI.046 (Ms≥35MN/m2) na svakih 2.000m2 izrađene posteljice ......................... kom 0 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 10.000m2 ........ kom 0 
 
IZRADA POSTELJICE OD KAMENITIH MATERIJALA – O.T.U.2-10.3 – KOLNIK 
Ukupna površina ................................................................................ 0.00m2 
 

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
 Proctorov postupak (Sz≥100%) najmanje na svakih 2.000m2 ..................................... kom 0 

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa 
 HRN U.BI.046 (Ms≥40MN/m2) na svakih 2.000m2 izrađene posteljice ......................... kom 0 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 10.000m2 ........ kom 0 
 
IZRADA POSTELJICE OD KAMENITIH MATERIJALA – O.T.U.2-10.3 – PJEŠAČKA STAZA 
Ukupna površina ................................................................................ 1,050.00m2 
 

a) Ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni 
 Proctorov postupak (Sz≥100%) najmanje na svakih 2.000m2 .....................................  kom 2 

b) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa 
 HRN U.BI.046 (Ms≥40MN/m2) na svakih 2.000m2 izrađene posteljice .........................  kom 2 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 10.000m2 kom 0 
 
5. NOSIVI SLOJEVI – OTU 5-00 
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima 
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena 
odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, 
važit će zamjenjujuća norma ili propis. 
Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske 
ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu 
promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u 
izvedbeni projekt. 

5.1. NOSIVI SLOJ OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA – OTU 5-01 
Nosivi sloj od drobljenog kamena - kontrolna ispitivanja: 

a) ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa HRN U.BI.046 (Ms≥100/80/70 
MN/m2) na svakih 500m2 

b) ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na modificirani Proctorov postupak 
(Sz≥100%) na svakih 500m2 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava materijala iz posteljice na svakih 6.000m3 
d) kontrola ravnosti površine sloja letvom duljine 4.0m na svakom poprečnom presjeku gdje 

ravnost može odstupati najviše ±2,0cm 
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IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 
– KOLNIK 
Ukupna površina ................................................................................ 850.00m2 
Ukupna količina .................................................................................. 300.00m3 

a) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa 
 HRN U.BI.046 (Ms≥80MN/m2) na svakih 500m2 ......................................................... kom 2 

b) Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na modificirani 
 Proctorov postupak (Sz≥100%) na svakih 500m2 ...................................................... kom 2 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 6.000m3 ............................. kom 0 
d) Kontrola ravnosti površine sloja letvom duljine 4,0m na svakom 

 poprečnom presjeku gdje ravnost može odstupati najviše ±2,0cm .............................. kom 2 
IZRADA NOSIVOG SLOJA OD MEHANIČKI ZBIJENOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 
– PJEŠAČKA STAZA 
Ukupna površina ................................................................................ 1,400.00m2 
Ukupna količina .................................................................................. 475.00m3 

a) Ispitivanje modula stišljivosti kružnom pločom ø30cm u skladu sa 
 HRN U.BI.046 (Ms≥60MN/m2) na svakih 500m2 ......................................................... kom 5 

b) Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na modificirani 
 Proctorov postupak (Sz≥100%) na svakih 500m2 ...................................................... kom 5 

c) Ispitivanje granulometrijskog sastava najmanje na svakih 6.000m3 ............................. kom 1 

d) Kontrola ravnosti površine sloja letvom duljine 4,0m na svakom 
 poprečnom presjeku gdje ravnost može odstupati najviše ±2,0cm .............................. kom 40 

 
5.2. NOSIVI SLOJ OD CEMENTOM STABILIZIRANOG ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA 
– OTU 5-02 

Sukladno Općim tehničkim uvjetima 5-02, kontrolu kvalitete izvesti prema važećim standardima:  
B.B8.001, B.B8.035, B.B8.031, B.B8.048, B.B8.037, B.B8.044, B.B8.045, U.B1.016, U.B1.018, U.B1.024 

B.B8.042 - Kemijsko ispitivanje agregata za beton i mort 
U.B1.030 - Određivanje pritisne čvrstoće tla pri jednoaksijalnoj kompresiji 

U.B1.048 – Određivanje optimalnog sadržaja vode cementnom stabilizacijom tla 

U.B1.050 - lspitivanje otpornosti cementnom stabilizacijom tla prema mrazu 
B.C1. 011 - Portland-cement. Portland cementi sa dodacima. Metalurski cement. Pucolanski cement. 

B.C1.012 - Cement. Način isporuke, pakiranja, smještaja i uzimanja uzoraka. 
U.E9.024 - lzrada nosivih slojeva kolničke konstrukcije cesta od materijala stabiliziranih cementom i 
sličnim hidrauličkim vezivima.  
Kontrolna ispitivanja: 

a) ispitivanje tlačne čvrstoće na pokusnim tijelima izrađenim od svježe stabilizacijske mješavine na 
svakih 3000m2 

b) ispitivanje stupnja zbijenosti u odnosu na zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, na 
svakih 2500m2 

c) kontrola debljine sloja, ispravnosti profila i ravnost površine na svakih 3000m2 
d) ispitivanje maksimalne suhe prostorne mase stabilizacijske mješavine na svakih 5000m2 
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IZRADA NOSIVOG SLOJA OD CEMENTOM STABILIZIRANOG MATERIJALA – PJEŠAČKA STAZA 
Ukupna površina ................................................................................ 0.00m2 
Ukupna količina .................................................................................. 0.00m3 
 

a) Ispitivanje tlačne čvrstoće na pokusnim tijelima izrađenim 
 od svježe stabilizacijske mješavine na svakih 3000m2 ................................................. kom 0 

b) Ispitivanje stupnja zbijenosti volumometrom na svakih 2500m2 .................................. kom 0 
c) Ispitivanje debljine sloja, ispravnosti profila i 
 ravnosti površine na svakih 3000m2 .......................................................................... kom 0 
e) Ispitivanje ravnosti, točnosti profila i debljine ugrađenog sloja na svakom poprečnom presjeku 

ili prema odluci nadzornog inženjera ......................................................................... kom 0 
 

5.3. BITUMENIZIRANI NOSIVI SLOJ – OTU 5-04 

Kontrolna ispitivanja: 
a) ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine na svakih 2000t 
b) ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela šupljina, debljine izvedenog sloja i povezanosti slojeva na 

uzorcima izvađenim najmanje na svakih 2000m2 izvedenog asfaltnog sloja 
c) ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3.0m gdje odstupanje smije biti ±8mm na 

svakih 500m 
d) Kontrola visine sloja, poprečnog pada i položaja sloja geodetskim snimanjem 20% od tekućih 

ispitivanja (na svakih 50m) 
 
IZRADA NOSIVOG SLOJA OD AC-22 base 50/70 AG6 M2 debljine 6.00cm - O.T.U.5-04 
Ukupna površina ................................................................................ 550.00m2 
Ukupno tona asfaltne mješavine .......................................................... 82.50t 
 

a) Ispitivanje proizvedene asfaltne mješavine na svakih 2.000t ....................................... kom 1 

b) Ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela šupljina, debljine izvedenog sloja i povezanosti slojeva 
 na uzorcima izvađenim najmanje na svakih 2.000m2 izvedenog asfaltnog sloja ............ kom 1 

c) Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3,0m 
 gdje odstupanje smije biti ±8mm na svakih 500m ..................................................... kom 2 

d) Kontrola visine sloja, poprečnog pada i položaja sloja geodetskim snimanjem 
20% od tekućih ispitivanja (na svakih 50m) ............................................................... kom 30 

 
6. ASFALTNI KOLNIČKI ZASTOR – OTU 6-00 
Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima 
navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma obvezna je primjena 
odgovarajućih EN (europska norma). Ako se u međuvremenu neka norma ili propis stavi van snage, 
važit će zamjenjujuća norma ili propis. 

Izvođač može predložiti primjenu priznatih tehničkih pravila (normi) neke inozemne normizacijske 
ustanove (ISO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisanog obrazloženja i odobrenja nadzornog inženjera. Tu 
promjenu nadzorni inženjer odobrava uz suglasnost projektanta. Izvođač je dužan promjenu unijeti u 
izvedbeni projekt. 
Habajući sloj - kontrolna ispitivanja: 

a) ispitivanje sastava i fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine na svakih 1.000t 
b) ispitivanje promjene svojstava ekstrahiranog veziva na svakih 2.000t proizvedene asfaltne 

mješavine 
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c) Ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela šupljina, debljine izvedenog sloja i povezanosti slojeva na 
uzorcima izvađenim najmanje na svakih 2000 m2 ugrađenog asfaltnog sloja 

d) Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3.0m gdje odstupanje smije biti ±8mm na 
svakih 500m 

e) kontrola visine sloja, poprečnog pada i položaja sloja geodetskim snimanjem, 20% od tekućih 
ispitivanja na svakih 50m 

f) hvatljivost površine habajućeg sloja ispituje se najmanje na svakih 10000m2 izvedenog sloja 
 
IZRADA HABAJUĆEG SLOJA AC-11 surf 50/70 AG3 M3-E debljine 4 cm - O.T.U.6-03 – KOLNIK 
Ukupna površina ................................................................................ 3,800.00m2 
Ukupno tona asfaltne mješavine .......................................................... 380.00t 
 

a) Ispitivanje sastava i fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine na svakih 1.000t . kom 1 

b) Ispitivanje promjene svojstava ekstrahiranog veziva 
 na svakih 2.000t proizvedene asfaltne mješavine ....................................................... kom 1 

c) Ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela šupljina, debljine izvedenog sloja i povezanosti slojeva 
na uzorcima izvađenim najmanje na svakih 2.000 m2 ugrađenog asfaltnog sloja .......... kom 2 

d) Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3,0m 
 gdje odstupanje smije biti ±8mm na svakih 500m ..................................................... kom 2 

e) Kontrola visine sloja, poprečnog pada i položaja sloja Geodetskim snimanjem, 
 20% od tekućih ispitivanja na svakih 50m ................................................................. kom 30 

f) Hvatljivost površine habajućeg sloja ispituje se najmanje  
 na svakih 10000m2 izvedenog sloja ........................................................................... kom 0 

 
IZRADA HABAJUĆEG SLOJA AC-8 surf 50/70 AG4 M4-E debljine 4 cm - O.T.U.6-03 – PJEŠ. STAZA 
Ukupna površina ................................................................................ 1,040.00m2 
Ukupno tona asfaltne mješavine .......................................................... 104.00t 
 

a) Ispitivanje sastava i fizičko-mehaničkih svojstava asfaltne mješavine na svakih 1.000t . kom 1 

b) Ispitivanje promjene svojstava ekstrahiranog veziva 
 na svakih 2.000t proizvedene asfaltne mješavine ....................................................... kom 1 

c) Ispitivanje stupnja zbijenosti, udjela šupljina, debljine izvedenog sloja i povezanosti slojeva 
na uzorcima izvađenim najmanje na svakih 2.000 m2 ugrađenog asfaltnog sloja .......... kom 1 

d) Ispitivanje ravnosti izvedenog sloja mjernom letvom 3,0m 
 gdje odstupanje smije biti ±8mm na svakih 500m ..................................................... kom 2 

g) Kontrola visine sloja, poprečnog pada i položaja sloja geodetskim snimanjem, 
 20% od tekućih ispitivanja na svakih 50m ................................................................. kom 30 

h) Hvatljivost površine habajućeg sloja ispituje se najmanje  
 na svakih 10000m2 izvedenog sloja ........................................................................... kom 0 

 
7. ODVODNJA – OTU 3-00 
Posebni uvjeti 

Pripremu gradilišta izvesti prema HRN U.E1.010 stavka 3.2. Sve radove izvesti točno prema projektu. 
Predviđenu kategoriju tla označenu stavkom troškovnika treba provjeriti. Ukoliko ne odgovara, 
rukovoditelj gradilišta i nadzorni inženjer trebaju ustanoviti zatečenu  kategoriju prema opisu u 
građevinskim normama, a svoj zaključak konstatirati upisom u građevinski dnevnik. Nakon završetka 
gradnje treba obaviti uređenje gradilišta, te ukloniti sve nepotrebno s gradilišta. 
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Jediničnom cijenom za svaku pojedinu stavku troškovnika treba predvidjeti: 
· sav potreban rad za dotičnu stavku, 
· sva potrebna razupiranja, podupiranja i sl., 
· kontrolno iskolčenje građevine 
· sve potrebne radove, kao planiranja, nabijanje nasipa, pravilno zasijecanje pokosa i dna iskopa, 

jer se nepotrebni, nekontrolirani i slučajni prekopi neće priznati 
· osiguranje permanentnog otjecanja oborinske vode s dna iskopa na svim mjestima gdje za to ne 

postoje prirodne ili tehničke mogućnosti i crpljenje atmosferske vode. 

lskopi rovova za izvedbu kanalizacije 
lskop rova za izvedbu kanalizacije, zaštitno zatrpavanje cijevi, montaža cijevi i spojeva, vrše se u svemu 
prema projektu i mjerama danim u projektu. 
Nakon dovršene izvedbe kanalizacije, uspješno izvršenog ispitivanja na vodonepropusnost i dovršenja 
izvedbe revizionih okana, te nakon odobrenja nadzornog inženjera, zatrpavaju se rovovi kanalizacije i 
proširenja rovova na mjestu revizionih okana. Zatrpavanje se izvodi kvalitetnim materijalom od iskopa iii 
zamjenskim materijalom. Materijal se mora ugrađivati zbijanjem u slojevima do te mjere, da zadovolji 
nosivost pojedinih slojeva kolničke konstrukcije. 
 
8. TESARSKI RADOVI 
Kod izvođenja tesarskih radova moraju se primjenjivati svi važeci propisi i standardi za drvene 
konstrukcije. Upotrijebljena građa mora zadovoljavati HRN D.A0.020. Oplata se obračunava po GN 601. 

Oplata mora biti izradena točno prema mjerama označenim u nacrtima za dijelove koji se betoniraju i to 
sa svim potrebnim podupiracima. Unutrašnja površina mora biti stabilna, otporna, ukrućena i dovoljno 
poduprta, tako da se ne može izvinuti, savinuti ni popustiti u bilo kojem smjeru. Također, mora biti 
izrađena tako da se moze lako skidati, bez potresa i ostećenja konstrukcije, a smije se skidati tek pošto 
ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću - nosivost. 

Pri skidanju oplate nakon dovršenja objekta treba s konstrukcije odstraniti oplatu sa svim njenim 
elementima, te sortirati građu u gomilama na određenim mjestima udaljenosti do 20m od objekta. 

Građa za izvedbu oplate mora odgovarati propisima i to : 
· rezana jelova grada - HRN D.C1.040, HRN D.C1.041 
· glatke ploče - HRN D.C5.026.-70 
· sper ploce - HRN 0.05.043 
· čavli - HRN M.B4.021 

Pri izvođenju iskopa za temeljenje revizijskih okana te rova za polaganje cjevovoda, posebnu pažnju 
treba posvetiti zaštiti građevinske jame. To se posebno odnosi na sniženje podzemne vode kao i 
zadržavanje njenog nivoa, ispod kote donje plohe temelja, za vrijeme temeljenja. 
Eventualno razupiranje rovova kanalizacijskih cjevovoda može se vršiti mosnicama, razuporama s 
potrebnim klinovima ili željeznim razuporama na vijak (amerikanerima) na srednji pritisak tla ili 
razupiranje KRINGS-VERBAU TIP K-SCH. Tip K-SCH nalazi svoju najekonomičniju primjenu kao blok kod 
razupiranja rovova na prelazno-čvrstom tlu do dubine od 3.5 m. Tlačna sila koja nastaje pritiskivanjem 
pune kašike bagera a koja djeluje na elastični spoj između razupirača i spojnog podupirača hvata se 
preko stabilnog ležišta čelične opruge u spojnim "gljivama". To znatno povećava manipulativni prostor 
pri ugradnji i demontaži elemenata. 
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9. BETON 
Na temelju važećeg Zakona o gradnji mjerodavne podloge za upravljanje kvalitetom građevinskih 
proizvoda su Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih 
proizvoda i Tehnički propis za građevinske konstrukcije.  
a) Općenito 
Program kontrole i osiguranja kvalitete osnovni je uvjet za postizanje zahtijevanih svojstava betona i 
konstruktivnih elemenata u fazi građenja i eksploatacije. Upravljanje kvalitetom definirano je Tehničkim 
propisom za građevinske konstrukcije. 

Ovlašteno tijelo treba certificirati, nadzirati i ocjenjivati sukladnost tvorničke kontrole proizvodnje betona 
u svim slučajevima proizvodnje projektiranog betona (beton čija su zahtijevana svojstva uvjetovana 
proizvođaču koji je odgovoran za isporuku betona uvjetovanih svojstava i dodatnih osobina) i betona 
zadanog sastava (beton čiji su sastav i sastavni materijali koji će se koristiti uvjetovani proizvođaču koji 
je odgovoran za isporuku betona uvjetovanog sastava). Za betone normiranog zadanog sastava (beton 
čiji su sastav i sastavni materijali koji će se koristiti uvjetovani proizvođaču od strane nacionalnog tijela) 
proizvođač je dužan dokazati samo ispravno doziranje sastavnih komponenata. Takvi betoni su od 
razreda tlačne čvrstoće C8/15 do C16/20 i smiju se ugrađivati samo u nearmirane konstrukcije. 
Ovlašteno tijelo treba najprije provesti početni nadzor pogona za proizvodnju betona sa svrhom 
utvrđivanja jesu li ispunjeni preduvjeti koji se odnose na osoblje i opremu, koji omogućuju urednu 
proizvodnju i odgovarajuću tvorničku kontrolu proizvodnje. Potvrđivanje sukladnosti betona provodi se 
dva puta godišnje na temelju rezultata nadzora unutarnje kontrole proizvodnje i ocjene (vrednovanja) 
rezultata ispitivanja proizvođača i rezultata ispitivanja tlačne čvrstoće betona na slučajno uzetim 
uzorcima Izvoditelj na gradilištu mora osigurati i posjedovati odgovarajuću dokumentaciju za građenje i 
izvedbu radova da bi osigurao kvalitetu i uporabljivost, a ona obuhvaća:  

· građevinsku dozvolu i dokumentaciju koja je njoj prethodila (suglasnosti), 
· uredno vođen građevinski dnevnik i građevinsku knjigu, 
· Elaborat o organizaciji gradilišta sa mjerama zaštite na radu i zaštite od požara, 
· Zapisnik o iskolčenju objekta i način osiguranja stalnih točaka iskolčenja, 
· dokumentaciju o kvaliteti radova i ugrađenog materijala i opreme (Certifikati sukladnosti, 

Certifikati tvorničke kontrole proizvodnje, uvjerenja, jamstveni listovi, uputstva za upotrebu i sl.), 
· dokaze o kvaliteti ugrađenog betona i ostalih materijala izdanih od strane ovlaštene institucije, 
· plan kvalitete izvedbe (dokumentirana procedura ili elaborat izvođenja betonskih radova sa svim 

resursima i planom izvedbe radova, koji mora biti ovjeren i usuglašen od strane projektanta i 
nadzornog inženjera), 

· izvještaje o svim ostalim ispitivanjima koja su provedena po nalogu nadzornog inženjera ili bez 
njegovog naloga, a koja su potrebna radi dokazivanja kvalitete izvedenih radova i ugrađenih 
materijala, 

· dokaze o uporabljivosti betonske konstrukcije mora sadržavati: 
- rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koja se obvezno provode prije ugradnje 
građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju, 
- dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima kontrole kvalitete 
i dr.) koje je Izvođač osigurao tijekom građenja  betonske konstrukcije, 
- uvjete građenja i druge okolnosti koje prema građevinskom dnevniku i drugoj dokumentaciji 
koju izvođač  mora imati na gradilištu, te dokumentaciju koju mora imati proizvođač građevnog 
proizvoda, a mogu biti od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 
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b) Proizvodnja betona 
Proizvođač betona je u cijelosti odgovoran za građevinski proizvod. U tu svrhu obavezan je provoditi 
sljedeće aktivnosti:  

1. Početno ispitivanje  
2. Stalnu unutarnju kontrolu proizvodnje  
3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu  

1. Početno ispitivanje 
Sastav betona koji se proizvodi mora biti dokazan početnim ispitivanjem prema HRN EN 206-1 Dodatak 
A. Za početna ispitivanja projektiranog betona odgovoran je proizvođač. Početnim ispitivanjem utvrđuju 
se da li beton zadovoljava sva uvjetovana svojstva svježeg i očvrslog betona. Prije upotrebe novog 
sastava betona ili prilikom pojave značajnije promjene u sastavnim materijalima mora se obaviti 
početno ispitivanje. U slučaju betona zadanog sastava i betona normiranog zadanog sastava nisu 
potrebna početna ispitivanja proizvođača  

Za početno ispitivanje pojedinog betona mora se ispitati po tri uzorka iz svake od tri mješavine. Tlačna 
čvrstoća betona za kojeg se provodi početno ispitivanje mora biti dva puta veća od očekivanje 
standardne devijacije (ς= 3 - 6), što znači od 6 N/mm2 do 12 N/mm2. Konzistencija betona treba biti 
unutar granica razreda konzistencije. Za sva ostala svojstva beton treba zadovoljiti uvjetovane 
vrijednosti u odgovarajućoj veličini. 

2. Stalna unutarnja kontrola proizvodnje  
Unutarnja kontrola proizvodnje uključuje sve mjere koje su potrebne za postizanje i održavanje kvalitete 
betona tako da on bude u skladu sa propisanim zahtjevima. U toj kontroli obuhvaćene su sve provjere i 
ispitivanja, kao i korištenje rezultata ispitivanja opreme, osnovnih materijala, svježeg i očvrslog betona.  

Proizvođač u tom postupku mora izvršiti sljedeće:  

· Organizirati laboratorij i organizirati stalnu tvorničku kontrolu proizvodnje, 
· lmenovati osobu odgovornu za provođenje radnji u postupku ocjenjivanja sukladnosti građevnog 

proizvoda,  
· Uspostaviti sustav pisanih uputa za obavljanje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja 

sukladnosti (Priručnik, radne upute i zapise). 
 
2.1. Sastavni materijali 

Sastavni materijali koji se upotrebljavaju za proizvodnju betona ne smiju sadržavati štetne primjese u 
količinama koje mogu biti opasne po svojstva trajnosti betona ili uzrokovati koroziju armature. Moraju 
biti pogodni za namjeravano korištenje betona. Svi sastavni materijali moraju imati odgovarajuću 
ispravu o sukladnosti.  

Cement - Za izradu betona mogu se rabiti cementi propisani Tehničkim propisom za betonske 
konstrukcije, prilog C i normom HRN EN 197, koja uvjetuje sastav, svojstva i kriterije sukladnosti 
običnog cementa. Kod utvrđivanja sastava betona pri izboru cementa treba uzeti u obzir: izvedbu 
radova, krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvjete izloženosti konstrukcije okoliša i uvjete 
njegovanja betona (toplinska obrada). Smiju se rabiti samo oni cementi koji imaju potvrdu sukladnosti s 
uvjetima odgovarajuće važeće norme, izdane po ovlaštenoj hrvatskoj instituciji.  
Za proizvodnju betona iz tablice 1., mogu se koristiti vrste i tipovi cementa za opće namjene 
specificiranih prema HRN EN 197-1, u tablici br. 3.  

Pri izboru cementa, osobito vrste i razreda čvrstoće za različite primjene i razrede izloženosti treba uzeti 
u obzir ograničenja primjene cementa u betonu koja su dana u tablici 3. Za predmetne objekte 
preporuča se korištenje cementa CEM II B-S, koji ima vrijednost minerala C3A oko 8%. 
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Korozija uzrokovana 

karbonatizacijom CI - nije iz mora CI - iz mora Smrzavanje - 
odmrzavanje 

Kemijsk
a 

korozija 

XC1 XC2 XC3 XC4 XD1 XD2 XD3 XS1 XS2 XS3 

X
F
1 

X
F
2 

X
F
3 

X
F
4 

X
A
1 

X
A
2 

X
A
3 

CEM 
I                                     

CEM 
II 

A - S                                   
B - S                                   
A - D                                   

A/B - P/Q                                   
A - V                                   
B - V                                   
A - W                                   
B - W                                   

A/B - T                                   
A - LL                                   
B - LL                                   
A - L                                   
B - L                                   

A - M (&)                                   
B - M (&)                                   

CEM 
III 

A                                   
B                                   
C   x x x x x x x x x               

CEM 
IV 

A   x x x x x x x x x               
B   x x x x x x x x x               

CEM 
V 

A   x x x x x x x x x               

B   x x x x x x x x x               

  Zbog opasnosti od korozije armature u elementima betonskih konstrukcija s adhezijskim prednapinjanjem   
  nije dopuštena ugradnja betona koji sadrže žuto označene cemente        

x Cement se ne smije koristiti za navedenu klasu izloženosti         

Agregat - Za izradu betona može se upotrebljavati obični i teški agregat propisani Tehničkim propisom 
za betonske konstrukcije, prilog D i normom HRN EN 12620 i lagani agregat propisan normom HRN EN 
13055. Vrstu, tip i granulometrijski sastav agregata treba odabrati imajući u vidu izvedbu radova, 
krajnju namjenu betona, dimenzije konstrukcije, uvjete izloženosti konstrukcije okoliša. Smije se rabiti 
samo agregat koji ima potvrdu sukladnosti s uvjetima navedenih normi, koju izdaje ovlaštena hrvatska 
institucija. 

Za svo vrijeme izvođenja betonskih radova u prostor za uskladištenje pojedinih frakcija agregata smiju 
se uskladištiti samo vrste agregata odabrane prema projektiranom sastavu betonske mješavine.  
Za izradu betona mora se upotrebljavati samo oprani i frakcionirani agregat. Frakcije agregata su 
odredene u nacelu uporabom para sita iz osnovnog niza, a u iznimnim slucajevima iz osnovnog niza 
plus' niz 1. Osnovne frakcije su: 0/1, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/63 mm i 8/11, 11/16, 16/22, 
22/32, 32/45, 45/63 mm. Svaka frakcija agregata pri postrojenju mora biti posebno deponirana i ta 
deponija mora biti označena. Mora se paziti na to da ne dođe do nekontroliranog miješanja frakcija. 
Kod manipuliranja s pojedinim frakcijama agregata mora se izbjeći segregacija pojedinih frakcija do 
doziranja u betonsku miješalicu.  
Smrznuti agregat ili agregat pomiješan sa snijegom i ledom ne smije se upotrijebiti. Vlažnost pojedinih 
frakcija agregata važan je element za jednoličnost sastava svježeg betona, a posebice vodocementnog 
faktora. U tvornici betona će se osigurati stalna i sigurna kontrola vlažnosti agregata po pojedinim 
frakcijama. Ukoliko su količine muljevitih čestica i prašine u agregatu veće od dozvoljenih prema 
propisima utvrđenim kriterijima, proizvođač betona mora organizirati dodatno pranje pojedinih frakcija 
agregata. 
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Svojstvo Norma specifikacija 

HRN EN 12620 
Granulometrijski sastav - HRN EN 933-1 
 
Sitni agregat 
 
Krupni agregat 
 
 
 
 
 
Nefrakcionirani agregat 
 
Punila  

 
 
Razred GF 85 / CP ili MP 
 
- D/d≤2 ili D≤11,2 
 Razred GC 85/20 
- D/d>2 i  D>11,2 
 Razred GC 90/15 i GT 
15 
 
Razred GA90 
 
Nema posebnih zahtjeva 
u odnosu na normu  

Sadržaj sitnih čestica - HRN EN 933-1 
 
Sitni agregat 
 - prirodni i miješani 
- drobljeni i ostali 
 

Krupni agregat  
 
Nefrakcionirani agregat 

 
 
 
Razred f3 
Razred f10 
 
Razred f1,5 
 
Razred f3 

Oblik zrna krupnog agregata - HRN EN 933-4 
 
 Indeks oblika 
- betoni razreda čvrstoće C12/15 

- ostali betoni 

 
 
 
Razred SI40 
Razred SI20 

Sadržaj školjaka - HRN EN 933-7 Razred SC10  
Otpornost na drobljenje - HRN EN 1097-2 
 
Krupni agregat 
- betoni razreda izloženosti  
 XF1do XF4 
- betoni opće namjene  

 
 
 
Razred LA30 
 
Razred LA35  

Otpornost na smrzavanje i odmrzavanje - HRN EN 
1367-1 
 
Krupni agregat 
Betoni razreda izloženosti:  
- XF2 i XF4 
- XF1 i XF3 
 
Betoni u suhom okruženju 

 
 
 
 
 
Razred  F1 
Razred F2 

 
Razred FNR  

 
Postojanost na magnezijev sulfat - HRN EN 1367-
2 
 
Krupni agregat 
Betoni razreda izloženosti: 
- XF2 i XF4 
- XF1 i XF3 
 
Betoni u suhom okruženju 

 
 
 
 
 
 
Razred MS18 
Razred MS25 
 
Razred MSNR 
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Sadržaj klorida (Cl-) - HRN EN 1744-1 Ukupni sadržaj Cl- u 
agregatu: 
 ≤0,15% za obični 
beton 
 ≤0,06% za armirani 
beton 
 ≤0,03% za 
prednapeti beton 

Sadržaj sulfata topivih u kiselini HRN EN 1744-1 
 
Svi agregati osim zrakom hlađene zgure iz visokih peći 
 
Zrakom hlađena zgura iz visokih peći 

 
 
Razred AS0,2 
 
Razred AS1,0 

Otpornost na abraziju - HRN EN 1097-8 
 
Krupni agregat 

 
 
Razred AAV20 

Ukupni sumpor - HRN EN 1744-1 
 
Svi agregati osim zrakom hlađene zgure iz visokih peći 
Zrakom hlađena zgura iz visokih peći 

 
 
max.  1% 
max.  2% 

 

Voda za spravljanje betona - Voda za spravljanje betona treba zadovoljavati uvjete norme HRN EN-
1008. Pouzdana pitka voda (iz gradskih vodovoda) može se rabiti bez potrebe prethodne provjere 
uporabljivosti. Vodu koja se ne koristi za piće, a koristi se za izradu betona na osnovi provedenih 
ispitivanja, treba kontrolirati najmanje jednom u tri mjeseca. Ovakva voda treba se koristiti i za zastitu 
betona. 

Kemijski dodaci - Mogu se rabiti kemijski dodaci koji zadovoljavaju uvjete norme HRN EN 934. 
Smiju se rabiti samo oni kemijski dodaci koji imaju potvrdu sukladnosti s uvjetima navedene norme 
koju je izdala ovlaštena hrvatska institucija. Kemijski dodaci koji nisu uvjetovani navedenom normom 
mogu se rabiti same uz odgovarajuće tehničko dopuštenje nadležnog ministarstva ili institucije koju to 
ministarstvo ovlasti.  

Mineralni dodaci  
U obzir dolaze mineralni dodaci tipa II i to silicijska prašina (SiO2). Doza˛a ovog dodatka na 1m³ 
betona kao i njegov utjecaj na čvrstoću i ostala svojstva betona treba utvrditi prethodnim ispitivanjem.  

Mineralni dodaci tipa II trebaju se uključiti u proračun sastava betona vezan na količinu cementa i v/c 
faktor, ako im je utvrđena uporabljivost. Pri tome treba postupiti prema uvjetima točke 5.2.5. HRN EN 
206-1. 
Potvrđivanje sukladnosti mineralnih dodataka betonu provodi se u skladu s odredbama Priloga E 
Tehničkog propisa za betonske konstrukcije 

Mineralni dodaci betonu označavaju se na sljedeći način: 
•   leteći pepeo prema normi HRN EN 450-1 
•   silicijska prašina prema normi nHRN EN 13263-1 
•   punila (filteri) prema normi HRN EN 12620 

Kontrola mineralnog dodatka betonu provodi se na betonari prema normi HRN EN 206-1 dodatak E. 
Preporučuje se uzimanje uzoraka i odlaganje za svaku isporuku. 

Količina klorida u betonu  
Količina klorida u betonu izražena kao postotak kloridnih iona na masu cementa ne smije prijeći 
vrijednosti iskazane u HRN EN 206-1, tablica 10. 

Kalcijev klorid i kemijski dodaci na bazi klorida ne smiju se dodavati u beton koji sadrži čeličnu 
armaturu, prednapeti čelik ili drugi ugrađeni metal. 

Za utvrđivanje količine klorida u betonu treba utvrditi ukupan doprinos sastavnih materijala. 
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Temperatura betona 
Temperatura svježeg betona ne smije biti ispod 5˚C u vrijeme isporuke. Kada je potreban zahtjev za 
drugačiju minimalnu ili maksimalnu temperaturu svježeg betona treba ih propisati uz utvrđivanje i 
toleranciju. Bilo koji uvjet za umjetno hlađenje ili grijanje betona treba prije otpreme usuglasiti između 
proizvođača i korisnika. 
 
2.2. Projektiranje betona  

Sastav betona i sastavne materijale za projektirani beton i beton zadanog sastava treba odabrati tako 
da zadovoljavaju svojstva uvjetovana za svježi i očvrsli beton, uključivo konzistenciju, gustoću, čvrstoću, 
trajnost, zaštitu ugradbenog čelika od korozije, uzimajući u obzir proizvodni proces i odabrani postupak 
izvedbe betonskih radova koji uključuju transport, ugradnju, zbijanje, njegovanje i moguće druge 
tretmane ili obrade ugrađenog betona.  
Osnovana svrha projektiranja sastava betona je utvrđivanje optimalnih težinskih količina sastavnih 
komponenti (cement, agregat, voda, dodaci za beton) u jedinici volumena ugrađenog betona. 
Projektirana svojstva obično se svode na obradivost, čvrstoću i trajnost, a sastav betona se projektira 
tako da sva tri uvjeta ekonomski i funkcionalno zadovolje.  

3. Ispitivanje uzoraka iz proizvodnje prema utvrđenom planu 
3.1. Svježi beton  

Konzistencija betona utvrđuje se metodama slijeganja i rasprostiranja prema HRN EN 12350-2 i HRN EN 
12350-5 i provodi se u laboratoriju proizvođača betona.  

Količinu cementa, vode, agregata ili mineralnih dodataka utvrđuje se prema otpremnici betona sa 
proizvodnog pogona. Ni jedna pojedinačno utvrđena vrijednost vodocementnog faktora ne smije biti 
veća za više od 0,02 od granične vrijednosti.  
Količina mikropora uvučenog zraka u odnosu na najveću frakciju agregata. 

Sadržaj zraka u betonu utvrđuje se postupkom HRN EN 12350-7. Donja granica je uvjetovana 
vrijednost od 0,5 % do max 1,0% prema HRN EN 206-1.  

Kriteriji sukladnosti posebnih svojstava 

Svojstvo Postupak 
ispitivanja 

Minimalni broj 
uzoraka ili 
ispitivanja 

Broj 
prihvaćanja 

Minimalno dop. odstupanje 
pojedinog rezultata 
ispitivanja od granice 
uvjetovane razredom ili 
tolerancijom zadane 
vrijednosti 

d.granica             g.granica 

v/c faktor HRN EN 206-
1(točka 
5.4.2.) 

1 ispitivanje 
dnevno 

Vidi tablicu 
19a HRN EN 
206-1 

Nema 
ograničenja 
1) 

+0,02 

Sadržaj 
cementa 

HRN EN 206-
1(točka 
5.4.2.) 

1 ispitivanje 
dnevno 

Vidi tablicu 
19a HRN EN 
206-1 

-10 kg/m3 Nema 
ograničenja 

Sadržaj zraka HRN EN 1 uzorak u danu Vidi tablicu -0.5% +1,0% 

Najveća frakcija agregata(mm)  Količina pora (%)  

32-63  2-3  

16-32  3-5  

8-16  5-7  

4-8  7-10  
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u svježem 
betonu 

12350-7 kontinuirane 
proizvodnje 

19a HRN EN 
206-1 

apsolutne 
vrijednosti 

apsolutne 
vrijednosti 

Sadržaj 
klorida u 
betonu 

HRN EN 206-
1(točka 
5.4.2.) 

Za svaki 
sastav(recepturu) 
betona I ponovo 
ako poraste 
sadržaj klorida u 
bilo kojem 
sastavnom 
materijalu 

- Nema 
ograničenja 

Veća 
vrijednost 
nije 
dopuštena 

Primjedba:1) Dok se ograničenja ne uvjetuju 
 
Kriteriji sukladnosti konzistencije 

Svojstvo Postupak 
ispitivanja 

Minimalni 
broj 
uzoraka ili 
ispitivanja 

Broj 
prihvaćanja 

Minimalno dop odstupanje 
pojedinog rezultata 
ispitivanja od granice 
uvjetovane razredom ili 
tolerancijom zadane 
vrijednosti 
d.granica               g.granica 

Vizualni 
pregled 

Uspoređivanje 
stvarnog i 
normalnog 
izgleda betona 

Svaka 
mješavina 
Za vozila svaki 
teret 

- - - 

Slijeganje HRN EN 
12350-2 

Kao za tlačnu 
čvrstoću ili pri 
ispitivanju 
sadržaja zraka 
ili u slučaju 
sumnje 
slijedom 
vizualnog 
pregleda 

Vidi tablicu 
19b HRN EN 
206-1 

-10 mm +20 mm 
-20 mm 2) +30 mm  2) 

Rasprostiranje HRN EN 
12350-5 

Vidi tablicu 
19b HRN EN 
206-1 

-20 mm +30 mm  
-30 mm 2) +40 mm  2) 

Primjedba: 1) Kada nema donjih ni gornjih ograničenja ova odstupanja ne primjenjivati 
2) Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz početne količine pražnjenja vozila (prema načinu 
definiranom u HRN EN 206-1-točka 5.4.1.  
 

Sukladnost ispitivanja svježeg betona se prihvaća zadovoljenjem sukcesivnih rezultata ispitivanja u 
skladu sa uvjetovanim graničnim vrijednostima ili graničnim razredima ili zadanim vrijednostima 
uključujući dozvoljene tolerancije i maksimalno dopušteno odstupanje od tražene (uvjetovane) 
vrijednosti. 
3.2. Očvrsli beton 

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390-1- Oblik, 
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe i izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390-2 - Izrada i 
njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće.  

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390-3. Tlačna čvrstoća utvrđena je na 
uzorcima ispitanim pri starosti od 28 dana.  

Pri ocjenjivanju sukladnosti razlikujemo početnu proizvodnju (dok se ne dobije minimalno 35 rezultata 
ispitivanja) i kontinuiranu proizvodnju (nakon dobivanja 35 rezultata ispitivanja u periodu koji ne prelazi 
12 mjeseci).  
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Uzorkovanje se vrši prema planu uzorkovanja ili nakon dodavanja kemijskog dodatka radi prilagodbe 
konzistencije. Rezultat ispitivanja je onaj dobiven na pojedinačnom uzorku Hi prosjek rezultata kada su 
uzorci na isti način uzorkovani i kada se ispituju u isto vrijeme.  

Sukladnost se ocjenjuje tijekom perioda ocjenjivanja koji ne prelazi 12 mjeseci (ispituju se uzorci pri 
starosti od 28 dana ili nekoj drugoj uvjetovanoj starosti) i to na sljedeći način:  

a) Kriterij 1: grupa od n sukcesivnih rezultata ispitivanja (fcm)  
b) Kriterij 2: svaki pojedinačni rezultat (fci) 

Osnovni uvjet je da se rezultati ispitivanja ne preklapaju.  

Tablica 14 HRN EN 206-1:Kriteriji sukladnosti tlačne čvrstoće 

 

U početku se standardnu devijaciju (σ) računa iz najmanje 35 sukcesivnih rezultata ispitivanja dobivenih 
u periodu većem od 3 mjeseca, a neposredno su ispred proizvodnog perioda čiju sukladnost 
provjeravamo. Ova vrijednost se uzima kao utvrđena standardna devijacija (σ) populacije, a računa se 
prema sljedećem postupku:  

Treba osigurati da se standardna devijacija od najmanje 15 rezultata ne razlikuje značajnije od 
utvrđene standardne devijacije na način:  

0.63σ ≤ S15 ≤ 1.37σ 

Ako je vrijednost S15 izvan gornjih granica treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posljednjih 35 
rezultata ispitivanja.  

Sukladnost s karakterističnom tlačnom čvrstoćom betona (fck) je potvrđena ako su oba kriterija iz 
Tablice 14. HRN EN 206-1 za početnu i za kontinuiranu proizvodnju zadovoljena.  
3.3. Svojstva trajnosti 

Beton se uzorkuje u skladu s HRN EN 12350-1. Uzorkovanje treba provesti za svaki sastav betona kod 
kojeg su uvjetovana (tražena) svojstva trajnosti.  
Ispitivanja svojstava trajnosti proizvođač je dužan provoditi. Proizvođač je odgovoran za isporuku 
betona traženih svojstava trajnosti. Svojstva trajnosti betona dokazuju se samo u proizvodnji.  
Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za pojedino 
svojstvo trajnosti, a prema kriterijima koje propisuje pojedina norma, tehni;ki propis ya gra]evinske 
konstrukcije ili projektant.  
3.4. Isporuka betona 

Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona dužan je izdati otpremnicu koja mora 
sadržavati sljedeće podatke:  

· naziv tvrtke, 
· serijski broj otpremnice, 
· datum i vrijeme utovara betona - vrijeme prvog kontakta cementa i vode, 
· registracijski broj auto miksera, 
· ime prijevoznika, 
· ime kupca, 
· ime i lokacija gradilišta, 
· količina betona u m3, 

Tip proizvodnje Broj n rezultata ispitivanja tlačne 
čvrstoće u grupi 

KRITERIJ 1 KRITERIJ 2 

Prosjek od n 
rezultata, fcm 
(N/mm2) 

Pojedini rezultat, 
fci (N/mm2) 

Početna 3 rezultata ≥fck+4 ≥fck-4 

Kontinuirana 15 rezultata ≥fck+1.48σ ≥fck-4 
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· deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete i prema HRN EN 206-1, 
· ime ili znak certifikacijskog tijela, 
· vrijeme dolaska na gradilište, 
· vrijeme početka istovara, 
· vrijeme kraja istovara, 
· ime odgovorne osobe za proizvodnju betona, 
· oznaka razreda čvrstoće i normu HRN EN 206- 1:2000, 
· razred konzistencije ili zadanu vrijednost, 
· tip i razred čvrstoće cementa, 
· tip kemijskog dodatka, 
· specijalna svojstva ako su tražena (granične vrijednosti sastava ili razred otpornosti prema 

razredima izloženosti, najveće nazivno zrno agregata, konzistencija itd), 
· maksimalnu nominalnu gornju veličinu zrna agregata, 
· porijeklo agregata, 
· v/c faktor. 

Otpremnicu betona treba potpisati, što znači da je izvršen nadzor. Nadzor provodi odgovorna osoba 
izvoditelja radova. 

c) Izvođenje betonskih radova  
1. Općenito 

Izvođač radova mora izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu sa zahtjevima norme HRN 
ENV 13670-1 - Izvedba betonskih konstrukcija, a ona definira nekoliko povezanih aktivnosti:  

· isporukom, prijemom i gradilišnim transportom betona, 
· radnjama koje se provode prije betoniranja, 
· ugradnjom i zbijanjem betona, 
· njegovanjem i zaštitom betona, 
· radnjama koje se provode nakon betoniranja. 

Kontrole i nadzori prije i nakon betoniranja definirani su Tehničkim propisom za betonske konstrukcije, 
a provodi ih nadzor investitora, te unutarnji nadzor izvođača radova. Nadzor koji provodi izvođač radova 
definiran je normom HRN ENV 13670-1.  
Kontrolne postupke određivanja i utvrđivanja svojstava svježeg i očvrslog betona na mjestu ugradnje 
provodi Nadzorni inženjer, a dokaze o ispitivanju, te zapise o provedenim procedurama kvalitete dužan 
je dostaviti Izvođač. Dokazi o ispitivanju moraju biti izdani od strane ovlaštenog tijela.  

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati zahtjeve norme HRN EN 206-1 - Beton - 1. dio: 
Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost. Za svaku vrstu betona proizvođač odnosno izvođač je 
dužan dostaviti odgovarajuću ispravu o sukladnosti, tj. preduvjet da se beton smije primiti na gradilište 
je izjava o sukladnosti koju izdaje proizvođač na temelju certifikata tvorničke kontrole proizvodnje, a 
kojeg izdaje ovlašteno tijelo.  

O svim provedenim postupcima kontrole kvalitete izvoditelj betonskih radova dužan je voditi zapis.  
2. Betoniranje 

2.1. Kontrola prije betoniranja 

Treba pripremiti planove betoniranja i nadzora, kao i sve ostale mjere predviđene ovim projektom, a 
ako ne postoji projekt, a prema složenosti izvedbe je neophodan, potrebno ga je izraditi. Za sve 
navedeno potrebno je voditi zapis kvalitete.  

Po potrebi, treba izvesti početno ispitivanje betoniranja pokusnom ugradnjom i to prije izvedbe 
dokumentirati. Sve pripremne radnje treba provjeriti i dokumentirati prema ovim uvjetima prije no što 
ugradnja betona počne. Ako se beton ugrađuje izravno na tlo, svježi beton treba zaštititi od miješanja s 
tlom i gubitka vode. Konstrukcijske elemente treba podložnim betonom od najmanje 3-5 cm odvojiti od 
temeljnog tla ili za odgovarajuću vrijednost povećati donji zaštitni sloj betona.  

Temeljno tlo, stijena, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s pozicijom koja se betonira trebaju imati 
temperaturu koja neće uzrokovati smrzavanje betona prije no što dostigne dovoljnu otpornost na 
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smrzavanje. Ugradnja betona na smrznuto tlo nije dopuštena ako za takve slučajeve nisu predviđene 
posebne mjere.  
Predviđa li se temperatura okoline ispod 0°C u vrijeme ugradnje betona ili u razdoblju njegovanja, treba 
planirati mjere zaštite betona od oštećenja smrzavanjem.  
Površinska temperatura betona spojnice prije betoniranja idućeg sloja treba biti iznad 0°C. Ako se 
predviđa visoka temperatura okoline u vrijeme betoniranja ili u razdoblju njegovanja, treba planirati 
mjere zaštite betona od tih negativnih djelovanja.  
2.2. Ugradnja i zbijanje  

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i 
osigura zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te beton dobije traženu čvrstoću i trajnost. 
Posebnu pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja 
presjeka, uz otvore, na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.  
Svaki započeti betonski konstruktivni dio ili element objekta mora biti betoniran neprekidno u 
započetom opsegu, bez obzira na radno vrijeme, brze vremenske promjene ili isključenja pojedinih 
uređaja mehanizacije iz pogona.  

Dozvoljena maksimalna visina slobodnog pada betona je 1,5 m ukoliko ne dolazi do segregacije. Za 
veće visine vertikalnog transporta betona treba osigurati dovoljan broj vertikalnih lijevaka. Nije 
dozvoljeno transportiranje betona po kosinama. Transportna sredstva ne smiju se oslanjati na oplatu ili 
armaturu, kako ne bi dovela u pitanje njihov projektirani položaj.  
Svježem betonu ne smije se naknadno dodavati voda, već se u slučaju potrebe za korekcijom 
konzistencije svježe betonske mase korekcija smije provesti samo uz dodavanje dodataka (voditi računa 
o kompatibilnosti dodatka) prema normi HRN EN 934.  

Ako dođe do neizbježnog, nepredviđenog prekida betoniranja, betoniranje mora biti završeno tako da 
se na mjestu prekida može izraditi konstruktivno i tehnološki odgovarajući radni spoj. Izrada takvog 
radnog spoja moguća je samo uz odobrenje odgovorne osobe.  

Svježi beton se mora ugrađivati vibriranjem u slojevima, čija debljina ne smije biti veća od 50 cm. Sloj 
betona koji se ugrađuje mora vibriranjem biti dobro spojen s prethodnim donjim slojem betona. Dubina 
uranjanja vibratora u donji sloj je min. 15 cm. Ovisno o debljini sloja mora se definirati minimalno 
vrijeme trajanja vibriranja, te proračun učinka vibratora. Proračun broja i veličine vibratora dužan je 
napraviti Izvođač u planu kvalitete izvedbe. Ako dođe do prekida betoniranja, prije nastavka 
betoniranja, površina sloja betona mora biti dobro očišćena ispuhivanjem i ispiranjem.  
Beton treba ubaciti što bliže njegovom konačnom položaju u konstrukciji, da bi se izbjegla segregacija, 
a nije dozvoljeno transportirati betone pomoću pervibratora.  
Vibriranje, osim ako nije drugačije uvjetovano projektom, treba u pravilu izvoditi uronjenim vibratorima. 
Vibriranjem se beton ne smije namjerno navlačiti kroz oplatu i armaturu. Normalna debljina sloja ne bi 
smjela biti veća od visine uronjenog vibratora. Vibriranje treba izvoditi sustavnim vertikalnim 
uranjanjem vibratora tako da se površina donjeg sloja revibrira. Kod debljih slojeva je revibriranje 
površinskog sloja preporučljivo i radi izbjegavanja plastičnog slijeganja betona ispod gornjih šipki 
armature.  

Beton treba tijekom ugradnje i zbijanja zaštiti od isušivanja, jakog vjetra, smrzavanja, vode, kiše i 
snijega.  
U slučaju da se betoniranje izvodi u prisustvu podzemne vode koju se ne može eliminirati, beton se 
mora ugrađivati na način da se spriječi ispiranje cementa odnosno kontraktor postupkom, pri čemu 
treba osigurati potrebnu konzistenciju betona kojom se može provesti ovaj postupak.  

U vrijeme visokih dnevnih temperatura (oko 30°C), kada postoje poteškoće s održavanjem dozvoljene 
temperature svježeg betona, početak radova na betoniranju pomaknuti će se prema hladnijem dijelu 
dana (noć, jutro).  

Vrijeme od proizvodnje betona do ugradnje treba biti što kraće, kako bi se izbjegli problemi pri 
pražnjenju transportnih sredstava i ugradnji zbog smanjenja obradivosti svježe betonske mase. 
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Ugrađivanje će se odvijati brzo i bez zastoja. Redoslijed betoniranja mora omogućiti povezivanje novog 
betona s prethodnim.  
Njegovanje vodom u uvjetima vrućeg vremena je najpogodnije i počinje odmah kada beton počne 
očvršćivati, a ako je intenzitet isparavanja blizu kritične granice, površina će se finim raspršivanjem 
vode održavati vlažnim, bez opasnosti od ispiranja.  

Čelične oplate treba rashlađivati vodom, a podloga prije betoniranja mora biti nakvašena.  

Ukoliko se pukotine pojave već u svježem betonu treba ih zatvoriti revibriranjem.  
Voda koja se upotrebljava za njegovanje ne smije biti mnogo hladnija od betona, kako razlike između 
temperature betona na površini i unutar jezgre ne bi prouzročile pojavu pukotina. Stoga je efikasan 
način njegovanja pokrivanjem betona s materijalima koji vodu upijaju i zadržavaju (juta, spužvasti 
materijal i sl.) i dodatno prekrivanje plastičnom folijom. 
Prekrivanje povoljno djeluje i na utjecaj razlika temperatura noć-dan. Pri temperaturama zraka višim od 
25°C temperaturu svježeg betona treba kontrolirati najmanje jedanput u toku 2 sata. Betoniranje pri 
temperaturama nižim od +5°C moguće je uz pridržavanje mjera za zimsko betoniranje. 
Pri ugradnji svježi beton mora imati minimalnu temperaturu od +6°C, koja se na nižim pozitivnim 
temperaturama zraka (0 < i < +5°C) može postići zagrijavanjem agregata i vode, pri čemu temperatura 
mješavine agregata i vode, koji se zagrijavaju, ne smiju prijeći +30°C prije dodavanja cementa. U 
svakom slučaju temperatura svježeg betona u zimskom periodu na mjestu ugradnje mora biti unutar + 
6 do + 15°C.  
Odmah poslije ugradnje beton se toplinski zaštićuje prekrivanjem otvorenih površina izolacijskim 
materijalima, kao i dodatnom izolacijom čeličnih oplata da se omogući normalan tijek procesa 
stvrdnjavanja i spriječi smrzavanje.  

Toplotna izolacija betona mora biti takva da osigura postizanje najmanje 50% projektirane čvrstoće pri 
pritisku prije nego što beton bude izložen djelovanju mraza. Posebno treba voditi računa kod skidanja 
oplate da temperaturni gradijent ne prijeđe propisane vrijednosti.  

U zimskom ili prijelaznom periodu, dok je temperatura zraka ispod +10°C beton u oplati i ispod 
pokrivača ima zadovoljavajuće uvjete njege i očvršćivanja. Ako je vanjska temperatura veća od + 10°C i 
relativna vlažnost zraka manja od 40% beton treba održavati vlaženjem uobičajenim postupcima 
(polijevanje vodom i prekrivanjem nepropusnim folijama). Pri temperaturama zraka nižim od +5°C 
temperatura svježeg betona mjeri se najmanje jedanput tijekom 2h.  

Horizontalni nastavci betoniranja dopušteni su pod uvjetom da temperatura prethodno ugrađenog sloja 
očvrslog betona iznosi <25°C, zbog negativnih utjecaja topline. O mjerenju temperature potrebno je 
voditi zapis.  
Za potrebe transporta i ugradnje betona treba koristiti slijedeća sredstva:  

· automješalice betona kapaciteta 6-9 m3, koje su po mogućnosti opremljene opremom za 
naknadno doziranje vode ili dodataka betonu, 

· autopumpe ili kran za vertikalni i horizontalni transport betona na gradilištu, 
· vibratore dimenzija ovisno o veličini konstruktivnog elementa, 
· letve za ravnanje, vibro letve.  

2.3. Njega betona  

Beton u ranom razdoblju treba zaštititi:  
· da se skupljanje svede na najmanju mjeru,  
· da se postigne potrebna površinska čvrstoća,  
· da se osigura dovoljna trajnost površinskog sloja,  
· od smrzavanja,  
· od štetnih vibracija, udara ili drugih oštećivanja.  

Beton neposredno nakon betoniranja treba zaštiti i njegovati u trajanju od cca 7 dana.  
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Beton se može njegovati zadržavanjem u oplati dok ne postigne zahtijevana svojstva. U pogledu 
održavanja vlage u betonu izvoditelj radova se može opredijeliti za 2 sistema njegovanja:  

· vlaženje vodom prskanjem direktno ili preko materijala koji zadržava vodu u sebi s tim da 
temp.vode ne bude hladnija za 10°C od betona (beton njegovan u 100% vlazi), 

· sprječavanje gubitka vode iz betona membranama (tvrdi papir, plastika, plastična folija). 

Pri temperaturama ispod +5°C i iznad +30°C osigurati posebne mjere zaštite.  
Njegovanje površine betona treba bez odgode započeti odmah po završetku zbijanja i površinske 
obrade. Ako slobodnu površinu betona treba zaštititi od pucanja zbog plastičnog skupljanja, privremeno 
njegovanje treba primijeniti i prije površinske obrade. 
Za beton koji će u eksploataciji biti izložen uvjetima agresivnosti razreda XO ili XCI najmanje razdoblje 
njegovanja treba biti 12 sati, pod uvjetom da vezanje ne nastupi iznad 5 sati i temperatura površine 
betona bude veća ili jednaka 5 °C, a za ostale stupnjeve agresivnosti treba njegovati dok površinski sloj 
betona ne dosegne najmanje 50 % uvjetovane tlačne čvrstoće što se dokazuje tehnološkim uzorcima.  
2.4. Kontrola nakon betoniranja  

Nakon skidanja oplate nadzorni inženjer treba prema uvjetovanom razredu nadzora provesti kontrolu 
površine betona i potvrditi sukladnost za zahtjevima.  
Provjera zaštite i njege betona da ne dolazi do isušivanja i smrzavanja betona - nadzor pri skidanju 
oplate, bočnih strana i podnica. Beton mora imati dovoljnu čvrstoću za skidanje oplate (oko 70% 
zahtijevane čvrstoće). 

Provjera temperaturnih razlika između ugrađenog betona i temperature okoline - temperaturne razlike 
mogu dovesti do pojave pukotina. 
Pregled površine ugrađenog betona što podrazumijeva utvrđivanje ravnosti, površinske obrade, šupljina, 
segregacija, pregled izvedenog stanja radnih nastavaka betoniranja, pregled kvalitete eventualno 
izvršenih sanacija. 
2.5. Geometrijske tolerancije  

Izvedene dimenzije konstrukcija trebaju biti unutar najvećih dopuštenih odstupanja radi izbjegavanja 
štetnih utjecaja na:  

· mehaničku otpornost i stabilnost u privremenom i kasnijem uporabnom stanju,  
· ponašanje tijekom uporabe građevine,  
· kompatibilnost postavljanja i izvedbe konstrukcije i njezinih nekonstruktivnih dijelova.  

Nenamjerna mala odstupanja od referentnih vrijednosti koje nemaju značajniji utjecaj na ponašanje 
izvedene konstrukcije mogu se zanemariti.  

Zahtjevi ovog poglavlja odnose se na ukupnu konstrukciju. Kod pojedinih dijelova svaka kontrola tih 
dijelova mora poštivati uvjete konačne kontrole izvedene konstrukcije. Ako je određeno geometrijsko 
odstupanje pokriveno različitim zahtjevima (preduvjetovano), primjenjuje se stroži uvjet.  

Dimenzije poprečnog presjeka, zaštitni sloj betona i položaj armature ne smiju odstupati od zadanih 
vrijednosti u projektu (eventualna odstupanja trebaju biti sukladna sa ENV 13670-1).  
3. Oplata i skele  

Izvođač radova mora osigurati da se oplata postavlja očišćena i premazana sredstvom koje će spriječiti 
nepotrebno prijanjanje betonske mase na podlogu i koje neće štetiti betonu, armaturi i oplati. Oplata 
treba osigurati betonu traženi oblik dok ne očvrsne, Izvoditelj mora obratiti pažnju na spojnice koje 
mora zabrtviti kako bi se izbjeglo prekomjerni gubitak cementne paste iz oplate, odnosno kako bi se 
spriječio nastanak segregiranih mjesta i "gnijezda" u betonu.  

Oplatu koja apsorbira značajniju količinu vode iz betona ili omogućava evaporaciju treba odgovarajuće 
vlažiti da se spriječi gubitak vode iz betona, osim ako nije za to posebno i kontrolirano namijenjena.  

Unutarnja površina oplate mora biti čista. Ako se koristi za vidni beton, njezina obrada mora osigurati 
takvu površinu betona. 
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Privremeni držači oplate, šipke, cijevi i slični predmeti koji će se ubetonirati u sklop koji se izvodi i 
ugrađeni elementi kao npr. ploče, ankeri i distanceri trebaju:  

· biti čvrsto fiksirani tako da očuvaju projektirani položaj tijekom betoniranja,  
· ne uzrokovati neprihvatljive utjecaje na konstrukciju,  
· ne reagirati štetno s betonom, armaturom ili prednapetim čelikom,  
· ne uzrokovati neprihvatljivi površinski izgled betona,  
· ne štetiti funkcionalnosti i trajnosti konstrukcijskog elementa.  

Svaki ugrađeni dio treba imati dovoljnu čvrstoću i krutost da zadrži oblik tijekom betoniranja. Ne smije 
sadržavati tvari koje mogu štetno djelovati na njih same, beton ili armaturu. Udubljenja ili otvore za 
privremene radove treba zapuniti i završno obraditi materijalom kakvoće slične okolnom betonu, osim 
ako ne ostaju otvoreni ili im je drugi način obrade specificiran.  
Skele i oplata se ne smiju uklanjati dok beton ne dobije dovoljnu čvrstoću:  

· otpornu na oštećenje površine skidanjem oplate,  
· dovoljnu za preuzimanje svih djelovanja na betonski element u tom trenutku,  
· da izbjegne deformacije veće od specificiranih tolerancija elastičnog ili neelastičnog ponašanja 

betona.  

Skidanje same oplate treba izvoditi na način da se konstrukcija ne preoptereti i ne ošteti. Opterećenja 
skela treba otpuštati postupno tako da se drugi elementi skele ne preopterete. Stabilnost skela i oplate 
treba održavati pri oslobađanju i uklanjanju opterećenja.  
4. Površinska obrada  

Posebnu površinsku obradu betona, ako se traži, treba utvrditi projektnim specifikacijama. Za 
prihvaćanje zadane kvalitete površinske obrade mogu biti uvjetovani pokusni betonski paneli.  

Vrsta i kvaliteta površinske obrade ovise o tipu oplate, betonu (agregatu, cementu, kemijskim i 
mineralnim dodacima), izvedbi i zaštiti tijekom izvedbe.  
5. Armatura  

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku 
konstrukciju prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN ENV 13670-1 i normama na koje ta 
upućuje.  
Rukovanje, skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje 
se odnose na čelik za armiranje, projekta betonske konstrukcije te odredbama ovoga Priloga.  

Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu 
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo 
do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva 
betonske konstrukcije.  

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora:  
· provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li 

iskazana svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije  
· provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 

konstrukcije te u skladu tehni;kim propisom ya gra]evinske konstrukcije, te dokumentirati nalaze 
svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik.  

5.1. Materijali 

Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete HRN EN 10080 i uvjete projekta konstrukcije. Svaki 
proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv.  
Sidreni i spojni elementi trebaju zadovoljavati uvjete ENV 1992-1-1 , priznatih propisa navedenih u 
tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i uvjete projekta.  
Površina armature mora biti očišćena od slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton 
ili vezu između njih. Galvanizirana armatura može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema 
štetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom armaturom.  
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5.2. Savijanje, rezanje, prijevoz i skladištenje  

Čelik za armiranje betona treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome:  

· savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom,  
· savijanje čelika pri temperaturi ispod -5 °C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba 

izvoditi uz poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja,  
· savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim 

specifikacijama.  
Zavarivanje, nastavljanje, sklapanje i postavljanje armature mora biti u skladu s navedenim normama. 
Šipke čelične armature, zavarene mreže i predgotovljeni armaturni koševi ne smiju se oštetiti tijekom 
prijevoza, skladištenja, rukovanja i postavljanja u projektiranu poziciju. Prije postavljanja armature, 
mora se ista očistiti od prljavštine, masnoće i ljusaka od korozije. Ispod armature koja se postavlja na 
tlo potrebno je izvesti sloj za izravnanje.  
Svježi beton  

Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer 
obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava 
svježeg betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na gradilištu.  

Kontrolni postupak utvrđivanja svojstava svježeg betona provodi se na uzorcima koji se uzimaju 
neposredno prije ugradnje betona u betonsku konstrukciju u skladu sa zahtjevima norme HRN ENV 
13670-1, HRN EN 206-1 projekta betonske konstrukcije, a najmanje pregledom svake otpremnice i 
vizualnom kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te, kod opravdane sumnje 
ispitivanjem konzistencije istim postupkom kojim je ispitana u proizvodnji.  

Očvrsli beton  
Za beton projektiranog sastava dopremljenog iz centralne betonare (tvornice betona), nadzorni inženjer 
obvezno određuje neposredno prije ugradnje provedbu kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava 
očvrslog betona, a sve u skladu s planom i programom kontrole kvalitete betona na gradilištu.  

Utvrđivanje čvrstoće obavlja se na uzorcima kocaka brida 150 mm sukladnim HRN EN 12390 -1 -Oblik, 
dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i kalupe, izrađenim i njegovanim prema HRN EN 12390 -2 -Izrada i 
njegovanje uzoraka za ispitivanje čvrstoće.  

Tlačna čvrstoća betona utvrđuje se prema normi HRN EN 12390 -3. Uzima se jedan uzorak za istovrsne 
elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja betona izvedu unutar 24 sata od betona 
istih iskazanih svojstava i od istog proizvođača.  
Ako je količina ugrađenog betona veća od 100 m3 za svakih slijedećih ugrađenih 100 m3 uzima se po 
jedan dodatni uzorak betona.  

Ocjenjivanje rezultata ispitivanja  
Kontrolni postupak utvrđivanja tlačne čvrstoće betona ocjenjivanjem rezultata ispitivanja uzoraka sa 
gradilišta i dokazivanjem karakteristične tlačne čvrstoće betona provodi se primjenom kriterija iz 
Dodataka B norme HRN EN 206-1 „Ispitivanje identičnosti tlačne čvrstoće“. 

Ispitivanje i dokazivanje identičnosti pokazuje da li ugrađeni beton pripada istom skupu za koji je 
proizvođačevom ocjenom sukladnosti utvrđeno da mu je tlačna čvrstoća sukladna karakterističnom 
čvrstoćom (fck). 

Za slučaj nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji 
je ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće 
betona u konstrukciji prema HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema EN 13791  
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e) Nadzor 
1. Općenito  

Pregledi i nadzor trebaju osigurati da se radovi izvode u skladu s ovim Tehničkim uvjetima i zahtjevima 
projektnih specifikacija.  

Nadzor u ovom kontekstu odnosi se na potvrđivanje sukladnosti svojstava proizvoda i materijala koji će 
se upotrijebiti i na nadzor nad izvedbom radova.  

Na predmetnoj građevini prema normi HRN ENV 13670-1 potrebno je provoditi nadzor razred nadzora 3. 
Izvoditelj radova dužan je imenovati odgovornu, stručnu, iskusnu, neovisnu i kompetentnu osobu za 
provođenje radnji nadzora. Ukoliko izvoditelj ne može imenovati takvu osobu, mora je podugovoriti. Ista 
osoba koja je glavni inženjer gradilišta ili inženjer gradilišta ili voditelj radova ne može biti imenovana i 
za provođenje radnji nadzora. Analogne mjere nadzora provodi i nadzorni inženjer imenovan od strane 
investitora, a koji se provodi prema Zakonu o prostornom uređenju i gradnji.  
Za sve provedene aktivnosti nadzora koje provodi izvoditelj i nadzorni inženjer potrebno je voditi zapis 
koji mora biti identificiran i označen. Zapis o provedenim nadzornim radnjama i mjerama potpisuju oba 
nadzora, te se time potvrđuje sukladnost izvedbe.  
2. Nadzor materijala i proizvoda  

Koji će se nadzor svojstava materijala i proizvoda primijeniti u radovima prikazan je slijedećom tablicom.  
 

 
3. Područje nadzora izvedbe  

Područje nadzora koji treba provesti prikazano je u tablici  
PREDMET RAZRED NADZORA 3  
Oplata i skele Sve kalupe, skele i oplate pregledati prije 

betoniranja  
Čelik za armiranje Svu armaturu pregledati prije betoniranja  
Ugrađeni elementi Prema projektnim specifikacijama i ovim 

tehničkim uvjetima  
Gradilišni prijevoz i ugradnja betona Prema ovim tehničkim uvjetima  
Završna obrada i njegovanje betona Prema ovim tehničkim uvjetima  
Izvedene mjere Prema projektnim specifikacijama 
Dokumentacija o nadzoru Za sve provedeno 

 
 

PREDMET RAZRED NADZORA 3  
Materijali oplate U skladu s projektnom specifikacijom 3  
Armaturni čelik Prema ENV 10080 i zahtjevima projekta 3  
Svježi beton proizveden u tvornici ili na gradilištu.  
 

Prema HRN EN 206 -l , i prema ovim tehničkim 
uvjetima. Pri preuzimanju betona mora postojati 
otpremnica.  

Ostali materijali 2 Prema projektnim specifikacijama i normama  
Predgotovljeni elementi Prema projektnim specifikacijama 3  
Nadzorni izvještaj Treba  
1) Na gradilištu izrađeni sastavni dijelovi smatraju se kao sastavni dijelovi proizvedeni sa "svježim 
betonom, tvorničkim ili gradilišnim", osim ako nisu proizvedeni prema normi.  
2) Npr. element ugrađenog čelika, opeka i sl.  
3) Proizvode s potvrdom sukladnosti treće osobe treba vizualno pregledati i provjeriti otpremnicu.  
U slučaju sumnje treba poduzeti daljnje provjere sukladnosti sa specifikacijama. Ostale proizvode 
treba provjeriti i ispitati prema projektnim specifikacijama.  
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4. Nadzor betoniranja  

Nadzor i ispitivanje radova betoniranja mora se planirati, izvoditi i dokumentirati u skladu s određenim 
razredom nadzora, a prema tablici:  
PREDMET RAZRED NADZORA 3  
Planiranje nadzora  Plan nadzora, postupci i upute prema 

specifikacijama  
Aktivnosti u slučaju nesukladnosti  

Nadzor Detaljan nadzor svakog betoniranja  
Dokumentacija  
 

Svi dokumenti planiranja,  
Izvještaji o svim nadzorima  
Izvještaji o svim nesukladnostima i popravnim 
mjerama  

Plan nadzora treba identificirati sve aktivnosti nadzora, kontrole i ispitivanja za potrebne dokaze 
kvalitete. Plan nadzora prema postojećem sustavu kvalitete mora izraditi izvoditelj radova.  
5. Mjere u slučaju nesukladnosti  

Ako nadzorni inženjer ili unutrašnji nadzor izvoditelja radova otkrije nesukladnost, treba poduzeti 
odgovarajuće radnje koje će osigurati uvjetovanu stabilnost i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti 
namjeravanu uporabu.  
Kad je nesukladnost potvrđena, treba istražiti sljedeće:  

· utjecaj nesukladnosti na izvedbu i uporabu,  
· mjere potrebne da bi se nesukladni element ili dio konstrukcije učinili prihvatljivima,  
· potrebu zabrane i zamjene nepopravljivog nesukladnog elementa ili dijela konstrukcije.  

Veličina nesukladnosti uvjetovanih svojstava betona utvrđuje se naknadnim ispitivanjima istih svojstava 
na uzorcima betona iz konstrukcijskog elementa prema važećim normama. Ispitivanja se odlukom 
nadzornog inženjera povjeravaju odgovarajućoj ovlaštenoj instituciji.  

Nesukladnost tlačne čvrstoće (postignute i uvjetovane klase) betona rješava se naknadnim ispitivanjem 
uzoraka betona izvađenih iz dijela konstrukcije u koji je ugrađen nesukladni beton. Ispitivanja treba 
provesti prema HRN EN 12504 - Ispitivanje betona u konstrukcijama i HRN U.Ml.048 i utvrditi razred 
tlačne čvrstoće kojoj ugrađeni beton odgovara u vrijeme ispitivanja i približni razred kojem je odgovarao 
pri 28-dnevnoj starosti. Prva služi za kontrolu stabilnosti i sigurnosti predmetnog konstrukcijskog dijela a 
druga za reguliranje ugovornih odnosa između proizvođača i kupca betona.  

Ako su neispravnosti i nesukladnosti zanemarive za izvedbu i uporabu element treba preuzeti. Ako se 
nesukladnost može popraviti, element treba preuzeti nakon popravka.  
Ocjenu sukladnosti elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inženjer i ovlaštena institucija koja je 
utvrdila veličinu nesukladnosti i uvjetovala popravak. Dokumentaciju postupka i materijala koji će se 
upotrijebiti treba prije popravka mora odobriti nadzorni inženjer.  
5.5.1. Uvjeti izvođenja  

Marka betona prema PBAB i odgovarajući razredi tlačne čvrstoće betona prema normi HRN EN 206-1 :  
Marka 
betona 
(MB) 

15 20 30 40 50 60 

Razredi 
tlačne 
čvrstoće 

C12/15 C16/20 C25/30 C30/37 C40/50 C50/60 
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Kvaliteta čelika prema PBAB i odgovarajuće oznake dane u normama nHRN EN 10080-3 i HRN ENV 
1992-11:2004  
Čelik kvalitete PBAB  
(DIN)  

Šipke - RA 500 (BSt 500 S)  
(σv= 500 N/mm2)  

Mreže -MAG, MAR 500/560  
(σv = 500 N/mm2)  

nHRN EN 10080-3 Šipke -B500B (Rc≥ 500 N/mm2) Mreže -B500B (Rc≥500 N/mm2)  
HRN ENV 1992-1-1 :2004 Šipke -S-500 H (fyk = 500 N/mm2) Mreže -S-500 H (fvk = 500 N/mm2)  

Svojstva betona koji se ugrađuje u betonske konstrukcije:  
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C 30/37 XC2 0.45 320 2 0.4 ≤ 25 ≤ 1/10 fck - AB čeoni zid - 
temelj 

C 30/37 XC2 0.45 320 2 0.4 ≤ 25 ≤ 1/10 fck da AB čeoni zid – zid 

Specificirana svojstva betona u tablici 1. odnose se na očvrsnuli beton u konstrukcijskim elementima 
objekata. Međutim, pored ovih svojstava, proizvođaču betona treba uvjetovati i razrede i svojstva 
svježeg betona kao npr. konzistencije koju treba odrediti izvođač u skladu HRN EN 206-1, točka 4.2.1. 
 
KONTROLNA ISPITIVANJA TLAČNE ČVRSTOĆE  
Kontrolna ispitivanja tlačne čvrstoće zahtijevana prema tehničkom propisu za građevinske trebaju bitI 
detaljno obrađena u "Planu kvalitete izvedbe betonskih radova" uvjetovanim ovim Programom. 

Pri izradi programa kontrolnih uzoraka treba se pridržavati datih kriterija iz spomenute točke J.2.1.3.2. a 
koji glase: 

- najmanje 1 uzorak za istovrsne elemente, koji se bez prekida betoniraju unutar 24 sata, od 
betona istih svojstava i od istog proizvođača, 

- ako je količina betona veća od 100 m3, za svakih slijedećih 100 m3 uzima se po 1 dodatni uzorak, 
kao i tablice uzoraka po prijedlogu projektanta. 

Pored kontrolnih ispitivanja tlačne čvrstoće treba za konstrukcijske elemente u koje se ugrađuju betoni 
za koje se traže zadovoljenje posebnih svojstava (VDP i otpornost na smrzavanje) imati najmanje po 3 
kontrolna ispitivanja tih trajnosnih svojstava. 

Prijedlog kontrolnih uzoraka za pojedine objekte 

 ELEMENTI RAZRED BETONA KOLIČINA 
BETONA m3 

BROJ UZORAKA 
min/* 

 Elementi čeonog zida    
1 Temelji C30/37 4.00 1/* 
2 Zidovi C30/37 2.50 1/* 
  Ukupno: 6.50 2 

/* broj uzoraka povećati prema broju prekida u betoniranju (Tehnički propis za betonske 
konstrukcije J.2.1.3.2.) 
 

Svojstva svježeg betona specificira izvođač betonskih radova. 
Ostali zahtjevi u pogledu svojstava koje moraju imati građevni proizvodi koji se ugrađuju u betonsku 
konstrukciju mogu biti detaljnije razrađeni u izvedbenom projektu betonske konstrukcije.  
Prilikom proizvodnje, ugrađivanja i njege betona provodi se kontrola kvalitete. Kontrola kvalitete sastoji 
se od kontrole proizvodnje i kontrole ispunjenosti propisanih zahtjeva – TPB priloga A. 
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Kontrolu proizvodnje izvode izvođač sa podizvođačima i isporučitelj betona.  

Kontrola betona obuhvaća : 
- kontrolu komponentnih materijala 
- kontrolu opreme 
- kontrola postupka proizvodnje 
- kontrola svojstava betona 

Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske 
konstrukcije, te je li tijekom transporta betona došlo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od 
utjecaja na tehnička svojstava betonske konstrukcije. 
Nadzorni inženjer obvezno određuje provedbu: 

- kontrolnih postupaka utvrđivanja svojstava svježeg betona  
- utvrđivanje tlačne čvrstoće očvrslog betona 

na mjestu ugradnje betona prema tehničkom propisu za građevinske konstrukcije. 

Armatura: 
Armatura za betonske konstrukcije je izrađena od čelika za armiranje proizvedena u centralnoj 
armiračnici (tvornici armature), u armiračnici pogona za predgotovljene betonske elemente ili u 
armiračnici na gradilištu. 

Armatura koja je izrađena prema ovom projektu betonske konstrukcije i tehničkoj specifikaciji (niz normi 
nHRN EN 10080) smije se ugraditi u betonsku konstrukciju ako dokazana uporabljivost  armature 
izrađena prema projektu betonske konstrukcije ili je sukladnost čelika potvrđena ili ispitana na način 
određen tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 
Potrebna je kontinuirana 

- izvođačeva kontrola izrade i ispitivanja armature 
- nadzor proizvodnog pogona i nadzor izvođačeve kontrole izrade armature 

Izvođač mora prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta 
betonske konstrukcije, te je li tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, 
deformacije ili druge promjena koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. 

Prije ugradnje armature potrebno je provođenje određenih nadzornih radnji određenih normom HRN 
ENV 13670-1 i tehničkim propisom za građevinske konstrukcije. 

Nadzorni inženjer neposredno prije početka betoniranja mora: 
- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje-armaturu i jesu li iskazana 

svojstva sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije. 
- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske 

konstrukcije i tehničkim propisom za građevinske konstrukcije i njegovim prilozima. 
- sve provedene provjere treba dokumentirati zapisom u građevinski dnevnik. 

 
10. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE BETONSKIH KONSTRUKCIJA U ZAHVATU 
Sukladno HRN ENV 1991-1, proračunski uporabni vijek AB čeonih zidova je 50 godina.  
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11. ODRŽAVANJE BETONSKIH KONSTRUKCIJA  

Radnje u okviru održavanja konstrukcije treba provoditi prema odredbama Priloga Tehničkog propisa za 
građevinske konstrukcije i normama na koje upućuje navedeni Prilog, te odgovarajućom primjenom 
odredaba važećih ostalih propisa.  
Bitni dijelovi konstrukcije su:  

· AB konstrukcija  

Redoviti pregledi u svrhu održavanja betonske konstrukcije provode se ne rjeđe od 5 godina, a 
obuhvaćaju:  

· vizualni pregled, u kojeg je uključeno utvrđivanje položaja i veličine napuklina i pukotina te 
drugih oštećenja bitnih za očuvanje mehaničke otpornosti i stabilnosti građevine,  

· utvrđivanja stanja zaštitnog sloja armature,  
· utvrđivanje veličine progiba glavnih nosivih elemenata betonske konstrukcije za slučaj osnovnog 

djelovanja, ako se vizualnom kontrolom sumnja u ispunjavanje bitnog zahtijeva mehaničke 
otpornosti i stabilnosti. 

Dokumentaciju pregleda, te dokumentaciju o održavanju konstrukcije dužan je trajno čuvati vlasnik 
građevine.  

Pregled konstrukcije zgrade moraju obavljati za to ovlaštene osobe, te o pregledu sastavljati posebna 
izvješća, a ako se uoče da su bitna svojstva građevine narušena potrebno je konstrukciju sanirati prema 
projektu sanacije.  
 
12. OSTALA GRADIVA I OPREMA 
Za sva gradiva i elemente koji nisu izrijekom spomenuti ovim Programom, a ugraditi će se u objekt, 
potrebno je prije ugradbe pribaviti pripadne ateste kao dokaz standardne kvalitete.  
Izvođač radova osigurati će po tri primjerka dokazne dokumentacije o kakvoći iz svog opsega posla i 
predati Naručitelju posla po izvršenju svoje ugovorene obveze.  
 
13. HIDROIZOLATERSKI RADOVI  

Kontrolu kvalitete materijala koji se ugrađuju treba vršiti sukladno važećim normativima. Priprema 
površine i sva ostala rješenja hidroizolacije trebaju u potpunosti odgovarati projektu i pravilima struke. 
Pri izvedbi radova nužan je stalni i aktivni stručni nadzor. 

Ako se hidroizolacija polaze na betonsku podlogu ili žbuku, treba je obraditi hladnim  premazom s 
organskim  otapalom ili štrcanjem emulzijom. Kod  vlažnih podloga obavezna je  upotreba emulzije. 

Slojevi izolacijskih traka i premaza izvode se po vrstama i položaju, striktno prema opisu u stavci 
troškovnika i odredbama OTU. Bitumenska masa za vruće premaze mora biti zagrijana na 180°C, a 
nanosi se neposredno ispred izolacione trake koja mora biti zalijepljena na prethodni sloj cijelom svojom 
površinom. 
Kompletna manipulacija i uskladištenje izolacionih traka vrši se u vertikalnom položaju. 

Sav materijal za izolaciju treba biti prvorazredne kvalitete i odgovarati postojećim propisima  i 
standardima: 

· hladni premaz: HRN U.M3.240 
· vrući premaz: HRN U.M3.224 
· ljepenke: HRN U.M3.232, HRN U.M3.221, HRN U.M3.226 
· bitumenizirana juta: HRN A .3.026, HRN A.3.027 
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14. OSTALI RADOVI I MATERIJALI  
 

Svi materijali i proizvodi koji se ugrađuju u objekt trebaju biti kvalitetni i trajni, uz zadovoljenje svih 
važećih normi, propisa i pravila struke. Izvedba svih radova treba biti ispravna, kvalitetna i pod stalnim 
stručnim nadzorom. Za svako odstupanje primjenjenog gradiva ili gotovog proizvoda od projekta, 
potrebna je suglasnost Projektanta i Investitora.  
 
15. DODATNA ISPITIVANJA 

Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku građenja obaviti će se po nalogu odgovornih osoba.  
 
 
Požega, travanj 2020.g. 
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  Tamara Rusović, dipl.ing.građ. 
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B.I.4. PODACI ZA ISKOLČENJE 
 
 
 
 
 
 
Prijevod 

Point   – TOČKA 
Chainage   – STACIONAŽA 
Easting    – X 
Northing   – Y 
Level    – VISINA (Z) 
Cumulative Distance  – UKUPNA DULJINA 
Reference   – OPIS (ODNOS) 
Bearing    – SMJER 
Radius    – RADIJUS 
PI Station   – TJEME 
Distance   – UDALJENOST 
Direction   – SMJER 
PVI    – TOČKA VERIKALNOG LOMA TANGENTI NIVELETE 
Grade (%)   – NAGIB 
Curve Length   – DUŽINA KRIVULJE 
Name    – IME 
Description   – OPIS 
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Iskolčenje osi i rubova kolnika OS - 1: km 0+000.00 - km 0+750.00

L I J E V I      R U B O S     C E S T E
Broj Stac Od osi Easting Northing Visina Nagib Easting Northing Visina Od osi Easting Northing Visina Nagib

1 0+000.00 599,461.44 5,024,974.87 176.741
2 0+005.00 3.53m L 599,457.96 5,024,979.90 176.608 -0.71% 599,461.49 5,024,979.87 176.633 2.50m D 599,463.99 5,024,979.85 176.651 0.71%
3 0+010.00 2.62m L 599,458.90 5,024,984.88 176.523 -2.50% 599,461.52 5,024,984.87 176.588 2.50m D 599,464.02 5,024,984.86 176.651 2.50%
4 0+015.00 2.61m L 599,458.93 5,024,989.88 176.478 -2.50% 599,461.54 5,024,989.87 176.543 2.50m D 599,464.04 5,024,989.86 176.606 2.50%
5 0+020.00 2.58m L 599,458.97 5,024,994.87 176.434 -2.50% 599,461.56 5,024,994.87 176.498 2.50m D 599,464.06 5,024,994.87 176.561 2.50%
6 0+025.00 2.55m L 599,459.01 5,024,999.87 176.390 -2.50% 599,461.56 5,024,999.87 176.453 2.50m D 599,464.06 5,024,999.87 176.516 2.50%
7 0+030.00 2.50m L 599,459.05 5,025,004.86 176.347 -2.50% 599,461.55 5,025,004.87 176.410 2.50m D 599,464.05 5,025,004.88 176.472 2.50%
8 0+035.00 2.48m L 599,459.05 5,025,009.86 176.323 -2.50% 599,461.53 5,025,009.87 176.386 2.50m D 599,464.03 5,025,009.88 176.448 2.50%
9 0+040.00 2.52m L 599,458.98 5,025,014.85 176.323 -2.50% 599,461.51 5,025,014.87 176.386 2.50m D 599,464.01 5,025,014.89 176.449 2.50%

10 0+045.00 2.55m L 599,458.92 5,025,019.85 176.331 -2.50% 599,461.47 5,025,019.87 176.395 2.50m D 599,463.97 5,025,019.89 176.458 2.50%
11 0+050.00 2.57m L 599,458.85 5,025,024.84 176.340 -2.50% 599,461.42 5,025,024.87 176.404 2.50m D 599,463.92 5,025,024.89 176.467 2.50%
12 0+055.00 2.58m L 599,458.79 5,025,029.84 176.349 -2.50% 599,461.36 5,025,029.87 176.413 2.50m D 599,463.86 5,025,029.90 176.476 2.50%
13 0+060.00 2.59m L 599,458.71 5,025,034.83 176.361 -2.50% 599,461.30 5,025,034.87 176.426 2.50m D 599,463.80 5,025,034.90 176.488 2.50%
14 0+065.00 2.60m L 599,458.62 5,025,039.82 176.378 -2.50% 599,461.22 5,025,039.87 176.443 2.50m D 599,463.72 5,025,039.91 176.505 2.50%
15 0+070.00 2.60m L 599,458.53 5,025,044.82 176.395 -2.50% 599,461.13 5,025,044.87 176.460 2.50m D 599,463.63 5,025,044.91 176.523 2.50%
16 0+075.00 2.60m L 599,458.44 5,025,049.81 176.413 -2.50% 599,461.03 5,025,049.87 176.478 2.50m D 599,463.53 5,025,049.92 176.540 2.50%
17 0+080.00 2.58m L 599,458.35 5,025,054.81 176.430 -2.50% 599,460.93 5,025,054.86 176.494 2.50m D 599,463.43 5,025,054.92 176.557 2.50%
18 0+085.00 2.59m L 599,458.24 5,025,059.81 176.442 -2.50% 599,460.82 5,025,059.86 176.506 2.50m D 599,463.32 5,025,059.92 176.569 2.50%
19 0+090.00 2.62m L 599,458.09 5,025,064.81 176.448 -2.50% 599,460.72 5,025,064.86 176.513 2.50m D 599,463.21 5,025,064.92 176.576 2.50%
20 0+095.00 2.66m L 599,457.95 5,025,069.80 176.449 -2.50% 599,460.61 5,025,069.86 176.515 2.50m D 599,463.11 5,025,069.91 176.578 2.50%
21 0+100.00 2.70m L 599,457.80 5,025,074.80 176.449 -2.50% 599,460.50 5,025,074.86 176.516 2.50m D 599,463.00 5,025,074.91 176.579 2.50%
22 0+105.00 2.74m L 599,457.66 5,025,079.80 176.449 -2.50% 599,460.40 5,025,079.86 176.517 2.50m D 599,462.90 5,025,079.91 176.580 2.50%
23 0+110.00 2.75m L 599,457.54 5,025,084.80 176.450 -2.50% 599,460.29 5,025,084.86 176.518 2.50m D 599,462.79 5,025,084.91 176.581 2.50%
24 0+115.00 2.70m L 599,457.48 5,025,089.80 176.452 -2.50% 599,460.18 5,025,089.86 176.519 2.50m D 599,462.68 5,025,089.91 176.582 2.50%
25 0+120.00 2.66m L 599,457.42 5,025,094.80 176.454 -2.50% 599,460.08 5,025,094.86 176.520 2.50m D 599,462.58 5,025,094.91 176.583 2.50%
26 0+125.00 2.61m L 599,457.36 5,025,099.80 176.456 -2.50% 599,459.97 5,025,099.85 176.521 2.50m D 599,462.47 5,025,099.91 176.584 2.50%
27 0+130.00 2.56m L 599,457.30 5,025,104.80 176.459 -2.50% 599,459.86 5,025,104.85 176.522 2.50m D 599,462.36 5,025,104.91 176.585 2.50%
28 0+135.00 2.52m L 599,457.24 5,025,109.80 176.461 -2.50% 599,459.76 5,025,109.85 176.523 2.50m D 599,462.26 5,025,109.91 176.586 2.50%
29 0+140.00 2.52m L 599,457.13 5,025,114.80 176.461 -2.50% 599,459.65 5,025,114.85 176.524 2.50m D 599,462.15 5,025,114.90 176.587 2.50%
30 0+145.00 2.53m L 599,457.02 5,025,119.80 176.462 -2.50% 599,459.54 5,025,119.85 176.525 2.50m D 599,462.04 5,025,119.90 176.588 2.50%
31 0+150.00 2.53m L 599,456.91 5,025,124.79 176.463 -2.50% 599,459.44 5,025,124.85 176.526 2.50m D 599,461.94 5,025,124.90 176.589 2.50%
32 0+155.00 2.53m L 599,456.80 5,025,129.79 176.464 -2.50% 599,459.33 5,025,129.85 176.527 2.50m D 599,461.83 5,025,129.90 176.590 2.50%
33 0+160.00 2.54m L 599,456.69 5,025,134.79 176.465 -2.50% 599,459.22 5,025,134.85 176.528 2.50m D 599,461.72 5,025,134.90 176.591 2.50%
34 0+165.00 2.55m L 599,456.57 5,025,139.79 176.466 -2.50% 599,459.12 5,025,139.85 176.529 2.50m D 599,461.62 5,025,139.90 176.592 2.50%

D E S N I      R U B
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35 0+170.00 2.56m L 599,456.45 5,025,144.79 176.466 -2.50% 599,459.01 5,025,144.84 176.530 2.50m D 599,461.51 5,025,144.90 176.593 2.50%
36 0+175.00 2.58m L 599,456.33 5,025,149.79 176.464 -2.50% 599,458.90 5,025,149.84 176.529 2.50m D 599,461.40 5,025,149.90 176.591 2.50%
37 0+180.00 2.59m L 599,456.20 5,025,154.79 176.460 -2.50% 599,458.80 5,025,154.84 176.525 2.50m D 599,461.30 5,025,154.90 176.587 2.50%
38 0+185.00 2.61m L 599,456.08 5,025,159.79 176.453 -2.50% 599,458.69 5,025,159.84 176.518 2.50m D 599,461.19 5,025,159.89 176.581 2.50%
39 0+190.00 2.62m L 599,455.96 5,025,164.78 176.444 -2.50% 599,458.58 5,025,164.84 176.509 2.50m D 599,461.08 5,025,164.89 176.572 2.50%
40 0+195.00 2.64m L 599,455.84 5,025,169.78 176.433 -2.50% 599,458.48 5,025,169.84 176.499 2.50m D 599,460.98 5,025,169.89 176.561 2.50%
41 0+200.00 2.65m L 599,455.72 5,025,174.78 176.422 -2.50% 599,458.37 5,025,174.84 176.488 2.50m D 599,460.87 5,025,174.89 176.551 2.50%
42 0+205.00 2.67m L 599,455.59 5,025,179.78 176.411 -2.50% 599,458.26 5,025,179.84 176.478 2.50m D 599,460.76 5,025,179.89 176.540 2.50%
43 0+210.00 2.69m L 599,455.47 5,025,184.78 176.400 -2.50% 599,458.16 5,025,184.83 176.467 2.50m D 599,460.66 5,025,184.89 176.530 2.50%
44 0+215.00 2.67m L 599,455.38 5,025,189.78 176.390 -2.50% 599,458.05 5,025,189.83 176.457 2.50m D 599,460.55 5,025,189.89 176.519 2.50%
45 0+220.00 2.64m L 599,455.31 5,025,194.78 176.380 -2.50% 599,457.94 5,025,194.83 176.446 2.50m D 599,460.44 5,025,194.89 176.509 2.50%
46 0+225.00 2.60m L 599,455.24 5,025,199.78 176.371 -2.50% 599,457.84 5,025,199.83 176.436 2.50m D 599,460.34 5,025,199.88 176.498 2.50%
47 0+230.00 2.56m L 599,455.17 5,025,204.78 176.361 -2.50% 599,457.73 5,025,204.83 176.425 2.50m D 599,460.23 5,025,204.88 176.488 2.50%
48 0+235.00 2.52m L 599,455.10 5,025,209.78 176.354 -2.50% 599,457.62 5,025,209.83 176.417 2.50m D 599,460.12 5,025,209.88 176.480 2.50%
49 0+240.00 2.49m L 599,455.02 5,025,214.77 176.352 -2.50% 599,457.52 5,025,214.83 176.414 2.50m D 599,460.02 5,025,214.88 176.477 2.50%
50 0+245.00 2.50m L 599,454.91 5,025,219.77 176.354 -2.50% 599,457.41 5,025,219.83 176.417 2.50m D 599,459.91 5,025,219.88 176.479 2.50%
51 0+250.00 2.51m L 599,454.80 5,025,224.77 176.360 -2.50% 599,457.30 5,025,224.83 176.422 2.50m D 599,459.80 5,025,224.88 176.485 2.50%
52 0+255.00 2.52m L 599,454.68 5,025,229.77 176.365 -2.50% 599,457.20 5,025,229.82 176.428 2.50m D 599,459.70 5,025,229.88 176.491 2.50%
53 0+260.00 2.52m L 599,454.57 5,025,234.77 176.371 -2.50% 599,457.09 5,025,234.82 176.434 2.50m D 599,459.59 5,025,234.88 176.497 2.50%
54 0+265.00 2.53m L 599,454.46 5,025,239.77 176.377 -2.50% 599,456.98 5,025,239.82 176.440 2.50m D 599,459.48 5,025,239.88 176.503 2.50%
55 0+270.00 2.54m L 599,454.34 5,025,244.77 176.380 -2.50% 599,456.88 5,025,244.82 176.444 2.50m D 599,459.38 5,025,244.87 176.506 2.50%
56 0+275.00 2.55m L 599,454.23 5,025,249.77 176.381 -2.50% 599,456.77 5,025,249.82 176.445 2.50m D 599,459.27 5,025,249.87 176.508 2.50%
57 0+280.00 2.55m L 599,454.11 5,025,254.76 176.380 -2.50% 599,456.66 5,025,254.82 176.444 2.50m D 599,459.16 5,025,254.87 176.506 2.50%
58 0+285.00 2.56m L 599,454.00 5,025,259.76 176.376 -2.50% 599,456.56 5,025,259.82 176.440 2.50m D 599,459.06 5,025,259.87 176.503 2.50%
59 0+290.00 2.57m L 599,453.88 5,025,264.76 176.370 -2.50% 599,456.45 5,025,264.82 176.434 2.50m D 599,458.95 5,025,264.87 176.496 2.50%
60 0+295.00 2.58m L 599,453.77 5,025,269.76 176.361 -2.50% 599,456.34 5,025,269.82 176.425 2.50m D 599,458.84 5,025,269.87 176.488 2.50%
61 0+300.00 2.57m L 599,453.67 5,025,274.76 176.349 -2.50% 599,456.24 5,025,274.81 176.414 2.50m D 599,458.74 5,025,274.87 176.476 2.50%
62 0+305.00 2.57m L 599,453.56 5,025,279.76 176.337 -2.50% 599,456.13 5,025,279.81 176.401 2.50m D 599,458.63 5,025,279.87 176.464 2.50%
63 0+310.00 2.57m L 599,453.46 5,025,284.76 176.324 -2.50% 599,456.03 5,025,284.81 176.389 2.50m D 599,458.53 5,025,284.86 176.451 2.50%
64 0+315.00 2.58m L 599,453.36 5,025,289.76 176.312 -2.50% 599,455.94 5,025,289.81 176.376 2.50m D 599,458.43 5,025,289.86 176.439 2.50%
65 0+320.00 2.58m L 599,453.26 5,025,294.77 176.299 -2.50% 599,455.84 5,025,294.81 176.364 2.50m D 599,458.34 5,025,294.85 176.426 2.50%
66 0+325.00 2.56m L 599,453.19 5,025,299.77 176.287 -2.50% 599,455.76 5,025,299.81 176.351 2.50m D 599,458.26 5,025,299.85 176.414 2.50%
67 0+330.00 2.54m L 599,453.13 5,025,304.77 176.275 -2.50% 599,455.67 5,025,304.81 176.339 2.50m D 599,458.17 5,025,304.85 176.401 2.50%
68 0+335.00 2.52m L 599,453.06 5,025,309.76 176.263 -2.50% 599,455.58 5,025,309.81 176.326 2.50m D 599,458.08 5,025,309.85 176.389 2.50%
69 0+340.00 2.50m L 599,453.00 5,025,314.76 176.251 -2.50% 599,455.50 5,025,314.81 176.314 2.50m D 599,458.00 5,025,314.85 176.376 2.50%
70 0+345.00 2.48m L 599,452.93 5,025,319.76 176.239 -2.50% 599,455.41 5,025,319.81 176.301 2.50m D 599,457.91 5,025,319.85 176.364 2.50%
71 0+350.00 2.52m L 599,452.81 5,025,324.76 176.226 -2.50% 599,455.32 5,025,324.81 176.289 2.50m D 599,457.82 5,025,324.85 176.351 2.50%
72 0+355.00 2.55m L 599,452.69 5,025,329.76 176.213 -2.50% 599,455.24 5,025,329.81 176.276 2.50m D 599,457.74 5,025,329.85 176.339 2.50%
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73 0+360.00 2.58m L 599,452.57 5,025,334.76 176.199 -2.50% 599,455.15 5,025,334.80 176.264 2.50m D 599,457.65 5,025,334.85 176.326 2.50%
74 0+365.00 2.61m L 599,452.45 5,025,339.76 176.186 -2.50% 599,455.07 5,025,339.80 176.251 2.50m D 599,457.56 5,025,339.85 176.314 2.50%
75 0+370.00 2.64m L 599,452.34 5,025,344.76 176.173 -2.50% 599,454.98 5,025,344.80 176.239 2.50m D 599,457.48 5,025,344.85 176.301 2.50%
76 0+375.00 2.67m L 599,452.22 5,025,349.76 176.159 -2.50% 599,454.89 5,025,349.80 176.226 2.50m D 599,457.39 5,025,349.85 176.289 2.50%
77 0+380.00 2.69m L 599,452.11 5,025,354.76 176.146 -2.50% 599,454.81 5,025,354.80 176.214 2.50m D 599,457.30 5,025,354.84 176.276 2.50%
78 0+385.00 2.71m L 599,452.01 5,025,359.75 176.133 -2.50% 599,454.72 5,025,359.80 176.201 2.50m D 599,457.22 5,025,359.84 176.264 2.50%
79 0+390.00 2.73m L 599,451.90 5,025,364.75 176.120 -2.50% 599,454.63 5,025,364.80 176.189 2.50m D 599,457.13 5,025,364.84 176.251 2.50%
80 0+395.00 2.76m L 599,451.79 5,025,369.75 176.107 -2.50% 599,454.55 5,025,369.80 176.176 2.50m D 599,457.05 5,025,369.84 176.239 2.50%
81 0+400.00 2.77m L 599,451.69 5,025,374.75 176.092 -2.50% 599,454.46 5,025,374.80 176.161 2.50m D 599,456.96 5,025,374.84 176.224 2.50%
82 0+405.00 2.75m L 599,451.62 5,025,379.75 176.075 -2.50% 599,454.37 5,025,379.80 176.144 2.50m D 599,456.87 5,025,379.84 176.206 2.50%
83 0+410.00 2.73m L 599,451.56 5,025,384.75 176.056 -2.50% 599,454.29 5,025,384.80 176.124 2.50m D 599,456.79 5,025,384.84 176.186 2.50%
84 0+415.00 2.70m L 599,451.50 5,025,389.75 176.034 -2.50% 599,454.20 5,025,389.80 176.102 2.50m D 599,456.70 5,025,389.84 176.164 2.50%
85 0+420.00 2.68m L 599,451.43 5,025,394.75 176.012 -2.50% 599,454.11 5,025,394.80 176.079 2.50m D 599,456.61 5,025,394.84 176.142 2.50%
86 0+425.00 2.66m L 599,451.37 5,025,399.75 175.990 -2.50% 599,454.03 5,025,399.79 176.056 2.50m D 599,456.53 5,025,399.84 176.119 2.50%
87 0+430.00 2.63m L 599,451.31 5,025,404.75 175.968 -2.50% 599,453.94 5,025,404.79 176.034 2.50m D 599,456.44 5,025,404.84 176.096 2.50%
88 0+435.00 2.60m L 599,451.25 5,025,409.75 175.946 -2.50% 599,453.85 5,025,409.79 176.011 2.50m D 599,456.35 5,025,409.84 176.073 2.50%
89 0+440.00 2.57m L 599,451.20 5,025,414.75 175.924 -2.50% 599,453.77 5,025,414.79 175.988 2.50m D 599,456.27 5,025,414.84 176.051 2.50%
90 0+445.00 2.54m L 599,451.14 5,025,419.75 175.902 -2.50% 599,453.68 5,025,419.79 175.966 2.50m D 599,456.18 5,025,419.84 176.028 2.50%
91 0+450.00 2.51m L 599,451.08 5,025,424.75 175.880 -2.50% 599,453.59 5,025,424.79 175.943 2.50m D 599,456.09 5,025,424.83 176.005 2.50%
92 0+455.00 2.50m L 599,451.00 5,025,429.75 175.858 -2.50% 599,453.51 5,025,429.79 175.920 2.50m D 599,456.01 5,025,429.83 175.983 2.50%
93 0+460.00 2.54m L 599,450.88 5,025,434.75 175.834 -2.50% 599,453.42 5,025,434.79 175.897 2.50m D 599,455.92 5,025,434.83 175.960 2.50%
94 0+465.00 2.57m L 599,450.76 5,025,439.74 175.810 -2.50% 599,453.33 5,025,439.79 175.875 2.50m D 599,455.83 5,025,439.83 175.937 2.50%
95 0+470.00 2.61m L 599,450.64 5,025,444.74 175.787 -2.50% 599,453.24 5,025,444.79 175.852 2.50m D 599,455.74 5,025,444.83 175.915 2.50%
96 0+475.00 2.64m L 599,450.51 5,025,449.74 175.763 -2.50% 599,453.15 5,025,449.79 175.829 2.50m D 599,455.65 5,025,449.83 175.892 2.50%
97 0+480.00 2.66m L 599,450.39 5,025,454.73 175.740 -2.50% 599,453.05 5,025,454.79 175.807 2.50m D 599,455.55 5,025,454.83 175.869 2.50%
98 0+485.00 2.68m L 599,450.28 5,025,459.73 175.717 -2.50% 599,452.95 5,025,459.79 175.784 2.50m D 599,455.45 5,025,459.83 175.846 2.50%
99 0+490.00 2.69m L 599,450.16 5,025,464.73 175.694 -2.50% 599,452.85 5,025,464.78 175.761 2.50m D 599,455.35 5,025,464.84 175.824 2.50%

100 0+495.00 2.70m L 599,450.05 5,025,469.73 175.671 -2.50% 599,452.75 5,025,469.78 175.738 2.50m D 599,455.25 5,025,469.84 175.801 2.50%
101 0+500.00 2.71m L 599,449.94 5,025,474.72 175.648 -2.50% 599,452.64 5,025,474.78 175.716 2.50m D 599,455.14 5,025,474.84 175.778 2.50%
102 0+505.00 2.71m L 599,449.83 5,025,479.72 175.625 -2.50% 599,452.54 5,025,479.78 175.693 2.50m D 599,455.04 5,025,479.84 175.756 2.50%
103 0+510.00 2.71m L 599,449.72 5,025,484.72 175.603 -2.50% 599,452.43 5,025,484.78 175.670 2.50m D 599,454.93 5,025,484.84 175.733 2.50%
104 0+515.00 2.70m L 599,449.61 5,025,489.72 175.580 -2.50% 599,452.31 5,025,489.78 175.648 2.50m D 599,454.81 5,025,489.84 175.710 2.50%
105 0+520.00 2.69m L 599,449.51 5,025,494.71 175.558 -2.50% 599,452.20 5,025,494.78 175.625 2.50m D 599,454.70 5,025,494.84 175.687 2.50%
106 0+525.00 2.68m L 599,449.41 5,025,499.71 175.535 -2.50% 599,452.08 5,025,499.78 175.602 2.50m D 599,454.58 5,025,499.84 175.665 2.50%
107 0+530.00 2.66m L 599,449.30 5,025,504.71 175.513 -2.50% 599,451.96 5,025,504.77 175.580 2.50m D 599,454.46 5,025,504.83 175.642 2.50%
108 0+535.00 2.64m L 599,449.20 5,025,509.71 175.489 -2.50% 599,451.84 5,025,509.77 175.555 2.50m D 599,454.34 5,025,509.83 175.618 2.50%
109 0+540.00 2.61m L 599,449.11 5,025,514.71 175.461 -2.50% 599,451.72 5,025,514.77 175.526 2.50m D 599,454.22 5,025,514.83 175.589 2.50%
110 0+545.00 2.58m L 599,449.02 5,025,519.71 175.432 -2.50% 599,451.60 5,025,519.77 175.496 2.50m D 599,454.10 5,025,519.83 175.559 2.50%
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111 0+550.00 2.55m L 599,448.93 5,025,524.71 175.403 -2.50% 599,451.48 5,025,524.77 175.466 2.50m D 599,453.98 5,025,524.83 175.529 2.50%
112 0+555.00 2.52m L 599,448.84 5,025,529.71 175.374 -2.50% 599,451.36 5,025,529.77 175.437 2.50m D 599,453.86 5,025,529.83 175.499 2.50%
113 0+560.00 2.49m L 599,448.76 5,025,534.71 175.345 -2.50% 599,451.24 5,025,534.77 175.407 2.50m D 599,453.74 5,025,534.83 175.469 2.50%
114 0+565.00 2.47m L 599,448.65 5,025,539.71 175.315 -2.50% 599,451.12 5,025,539.76 175.377 2.50m D 599,453.62 5,025,539.82 175.439 2.50%
115 0+570.00 2.49m L 599,448.52 5,025,544.70 175.285 -2.50% 599,451.01 5,025,544.76 175.347 2.50m D 599,453.50 5,025,544.82 175.410 2.50%
116 0+575.00 2.51m L 599,448.38 5,025,549.70 175.255 -2.50% 599,450.89 5,025,549.76 175.317 2.50m D 599,453.39 5,025,549.82 175.380 2.50%
117 0+580.00 2.52m L 599,448.25 5,025,554.70 175.224 -2.50% 599,450.77 5,025,554.76 175.288 2.50m D 599,453.27 5,025,554.82 175.350 2.50%
118 0+585.00 2.54m L 599,448.11 5,025,559.70 175.194 -2.50% 599,450.65 5,025,559.76 175.258 2.50m D 599,453.15 5,025,559.82 175.320 2.50%
119 0+590.00 2.56m L 599,447.98 5,025,564.70 175.164 -2.50% 599,450.53 5,025,564.76 175.228 2.50m D 599,453.03 5,025,564.81 175.290 2.50%
120 0+595.00 2.56m L 599,447.85 5,025,569.70 175.134 -2.50% 599,450.42 5,025,569.76 175.198 2.50m D 599,452.92 5,025,569.81 175.261 2.50%
121 0+600.00 2.57m L 599,447.74 5,025,574.70 175.104 -2.50% 599,450.31 5,025,574.75 175.168 2.50m D 599,452.81 5,025,574.81 175.231 2.50%
122 0+605.00 2.59m L 599,447.62 5,025,579.70 175.074 -2.50% 599,450.21 5,025,579.75 175.138 2.50m D 599,452.71 5,025,579.80 175.201 2.50%
123 0+610.00 2.60m L 599,447.50 5,025,584.70 175.042 -2.50% 599,450.11 5,025,584.75 175.107 2.50m D 599,452.61 5,025,584.80 175.169 2.50%
124 0+615.00 2.63m L 599,447.39 5,025,589.70 175.004 -2.50% 599,450.02 5,025,589.75 175.070 2.50m D 599,452.52 5,025,589.80 175.133 2.50%
125 0+620.00 2.65m L 599,447.28 5,025,594.71 174.962 -2.50% 599,449.93 5,025,594.75 175.028 2.50m D 599,452.43 5,025,594.79 175.091 2.50%
126 0+625.00 2.62m L 599,447.23 5,025,599.71 174.917 -2.50% 599,449.85 5,025,599.75 174.982 2.50m D 599,452.34 5,025,599.79 175.045 2.50%
127 0+630.00 2.59m L 599,447.18 5,025,604.71 174.870 -2.50% 599,449.77 5,025,604.75 174.935 2.50m D 599,452.27 5,025,604.79 174.998 2.50%
128 0+635.00 2.57m L 599,447.13 5,025,609.71 174.824 -2.50% 599,449.69 5,025,609.75 174.888 2.50m D 599,452.19 5,025,609.78 174.951 2.50%
129 0+640.00 2.55m L 599,447.08 5,025,614.71 174.778 -2.50% 599,449.63 5,025,614.75 174.841 2.50m D 599,452.13 5,025,614.78 174.904 2.50%
130 0+645.00 2.53m L 599,447.03 5,025,619.71 174.731 -2.50% 599,449.56 5,025,619.75 174.794 2.50m D 599,452.06 5,025,619.78 174.857 2.50%
131 0+650.00 2.53m L 599,446.97 5,025,624.71 174.684 -2.50% 599,449.49 5,025,624.75 174.747 2.50m D 599,451.99 5,025,624.78 174.810 2.50%
132 0+655.00 2.53m L 599,446.90 5,025,629.71 174.637 -2.50% 599,449.42 5,025,629.75 174.700 2.50m D 599,451.92 5,025,629.78 174.763 2.50%
133 0+660.00 2.53m L 599,446.83 5,025,634.71 174.590 -2.50% 599,449.36 5,025,634.75 174.653 2.50m D 599,451.86 5,025,634.78 174.716 2.50%
134 0+665.00 2.53m L 599,446.76 5,025,639.71 174.543 -2.50% 599,449.29 5,025,639.75 174.606 2.50m D 599,451.79 5,025,639.78 174.669 2.50%
135 0+670.00 2.54m L 599,446.69 5,025,644.71 174.496 -2.50% 599,449.22 5,025,644.75 174.559 2.50m D 599,451.72 5,025,644.78 174.622 2.50%
136 0+675.00 2.54m L 599,446.62 5,025,649.71 174.449 -2.50% 599,449.16 5,025,649.75 174.512 2.50m D 599,451.65 5,025,649.78 174.575 2.50%
137 0+680.00 2.53m L 599,446.56 5,025,654.71 174.402 -2.50% 599,449.09 5,025,654.75 174.465 2.50m D 599,451.59 5,025,654.78 174.528 2.50%
138 0+685.00 2.53m L 599,446.49 5,025,659.71 174.355 -2.50% 599,449.02 5,025,659.74 174.418 2.50m D 599,451.52 5,025,659.78 174.481 2.50%
139 0+690.00 2.52m L 599,446.43 5,025,664.71 174.308 -2.50% 599,448.95 5,025,664.74 174.371 2.50m D 599,451.45 5,025,664.78 174.434 2.50%
140 0+695.00 2.52m L 599,446.37 5,025,669.71 174.261 -2.50% 599,448.89 5,025,669.74 174.324 2.50m D 599,451.39 5,025,669.78 174.387 2.50%
141 0+700.00 2.52m L 599,446.30 5,025,674.71 174.212 -2.50% 599,448.82 5,025,674.74 174.275 2.50m D 599,451.32 5,025,674.78 174.337 2.50%
142 0+705.00 2.52m L 599,446.24 5,025,679.71 174.157 -2.50% 599,448.75 5,025,679.74 174.220 2.50m D 599,451.25 5,025,679.78 174.283 2.50%
143 0+710.00 2.52m L 599,446.17 5,025,684.71 174.102 -2.50% 599,448.68 5,025,684.74 174.165 2.50m D 599,451.18 5,025,684.78 174.227 2.50%
144 0+715.00 2.52m L 599,446.10 5,025,689.71 174.046 -2.50% 599,448.62 5,025,689.74 174.109 2.50m D 599,451.12 5,025,689.78 174.172 2.50%
145 0+720.00 2.52m L 599,446.03 5,025,694.71 173.992 -2.50% 599,448.55 5,025,694.74 174.055 2.50m D 599,451.05 5,025,694.78 174.117 2.50%
146 0+725.00 2.52m L 599,445.97 5,025,699.71 173.943 -2.50% 599,448.48 5,025,699.74 174.005 2.50m D 599,450.98 5,025,699.77 174.068 2.50%
147 0+730.00 2.66m L 599,445.75 5,025,704.70 173.894 -2.50% 599,448.41 5,025,704.74 173.961 2.50m D 599,450.91 5,025,704.77 174.023 2.50%
148 0+735.00 2.81m L 599,445.54 5,025,709.70 173.851 -2.50% 599,448.35 5,025,709.74 173.921 2.50m D 599,450.85 5,025,709.77 173.984 2.50%
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149 0+740.00 2.90m L 599,445.33 5,025,714.47 173.812 -2.50% 599,448.22 5,025,714.74 173.884 2.50m D 599,450.71 5,025,714.97 173.946 2.50%
150 0+745.00 3.26m L 599,444.07 5,025,718.51 173.800 -1.42% 599,447.14 5,025,719.61 173.846 2.50m D 599,449.50 5,025,720.45 173.882 1.42%
151 0+750.00 599,444.98 5,025,724.11 173.862
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Iskaz količina - zemljani radovi i kolnička konstrukcija

Lbns Fbns
po. kolnik kolnik staza kolnik staza kolnik staza zemlja kamen zemlja kamen kolnik staza prošir. AC base AC surf staza po. kolnik kolnik staza kolnik staza kolnik staza zemlja kamen zemlja kamen kolnik staza prošir. AC base AC surf staza

km m1 m2 m2 m2 m1 m1 m2 m2 m1 m1 m1 m1 m2 m2 m1 m2 m2 m2 m1 m2 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m3 m3 m3

1 0+000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 20.00 0.00 0.40 3.10 7.00 0.00 16.00 0.00 12.40 10.00 0.00 0.00 17.25 2.90 2.80 0.00 1.60 0.30 5.60

2 0+020.00 0.00 0.04 0.31 0.70 0.00 1.60 0.00 1.24 1.00 0.00 0.00 1.73 0.29 0.28 0.00 0.16 0.03 0.56
 20.00 0.00 0.90 6.40 14.60 0.00 16.00 0.00 12.40 20.00 0.00 15.80 17.25 5.80 10.20 3.15 2.00 0.90 8.50

3 0+040.00 0.00 0.05 0.33 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.58 0.00 0.29 0.74 0.31 0.04 0.06 0.29
 20.00 0.00 1.00 7.40 13.40 0.00 14.40 0.00 9.10 21.60 0.00 15.80 17.25 6.80 10.20 7.90 1.30 1.10 5.90

4 0+060.00 0.00 0.05 0.41 0.58 0.00 1.44 0.00 0.91 1.16 0.00 0.00 1.73 0.39 0.28 0.48 0.09 0.05 0.30
 20.00 0.00 1.00 8.30 11.00 0.00 14.40 0.00 9.10 21.60 0.00 15.78 17.25 7.80 8.80 9.59 1.70 0.90 5.50

5 0+080.00 0.00 0.05 0.42 0.52 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.58 0.00 0.39 0.60 0.48 0.08 0.04 0.25
 20.00 0.00 1.00 8.20 10.70 0.00 14.50 0.00 9.00 22.10 0.00 15.78 17.25 7.90 8.80 10.13 1.40 0.90 5.50

6 0+100.00 0.00 0.05 0.40 0.55 0.00 1.45 0.00 0.90 1.21 0.00 0.00 1.73 0.40 0.28 0.53 0.06 0.05 0.30
20.00 0.00 0.90 8.40 11.80 0.00 28.80 0.00 18.30 24.00 0.00 0.00 34.50 8.00 5.60 10.55 1.00 1.10 5.90

7 0+120.00 0.00 0.04 0.44 0.63 0.00 1.43 0.00 0.93 1.19 0.00 0.00 1.73 0.40 0.28 0.53 0.04 0.06 0.29
20.00 0.00 0.90 8.50 12.50 0.00 27.90 0.00 15.50 23.60 0.00 0.00 34.50 7.90 5.60 10.17 0.90 1.30 5.30

8 0+140.00 0.00 0.05 0.41 0.62 0.00 1.36 0.00 0.62 1.17 0.00 0.00 1.73 0.39 0.28 0.49 0.05 0.07 0.24
 20.00 0.00 0.90 8.40 10.90 0.00 13.60 0.00 6.20 21.70 0.00 16.30 17.25 7.90 8.00 9.87 1.50 1.00 4.40

9 0+160.00 0.00 0.04 0.43 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.63 0.00 0.40 0.52 0.50 0.10 0.03 0.20
 20.00 0.00 0.80 8.90 9.80 0.00 14.10 0.00 5.20 21.88 0.00 16.30 17.25 8.40 8.00 10.59 2.30 0.90 5.30

10 0+180.00 0.00 0.04 0.46 0.51 0.00 1.41 0.00 0.52 1.19 0.00 0.00 1.73 0.44 0.28 0.56 0.13 0.06 0.33
 20.00 0.00 0.90 9.10 17.70 0.00 14.10 0.00 5.20 24.18 0.00 24.67 17.25 8.50 13.90 11.56 2.50 1.10 3.30

11 0+200.00 0.00 0.05 0.45 1.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.23 0.00 2.47 0.00 0.41 1.11 0.59 0.12 0.05 0.00
 20.00 0.00 1.00 8.70 18.10 0.00 17.33 0.00 4.80 23.38 0.00 24.67 17.25 8.30 13.90 11.39 2.10 0.90 3.00

12 0+220.00 0.00 0.05 0.42 0.55 0.00 1.73 0.00 0.48 1.11 0.00 0.00 1.73 0.42 0.28 0.55 0.09 0.04 0.30
 20.00 0.00 1.00 8.30 10.60 0.00 17.33 0.00 4.80 21.08 0.00 15.05 17.25 8.00 8.50 9.56 1.20 0.90 5.50

13 0+240.00 0.00 0.05 0.41 0.51 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.50 0.00 0.38 0.57 0.41 0.03 0.05 0.25
 20.00 0.00 1.00 8.20 10.50 0.00 13.20 0.00 7.20 21.50 0.00 15.05 17.25 7.60 8.50 8.73 0.40 1.50 4.90

14 0+260.00 0.00 0.05 0.41 0.54 0.00 1.32 0.00 0.72 1.15 0.00 0.00 1.73 0.38 0.28 0.46 0.01 0.10 0.24
 20.00 0.00 0.90 7.70 11.80 0.00 28.90 0.00 17.30 22.50 0.00 0.00 34.50 7.40 5.60 8.85 0.80 2.00 5.60

15 0+280.00 0.00 0.04 0.36 0.64 0.00 1.57 0.00 1.01 1.10 0.00 0.00 1.73 0.36 0.28 0.42 0.07 0.10 0.32
 20.00 0.00 0.90 7.50 10.40 0.00 15.70 0.00 10.10 21.00 0.00 12.90 20.85 6.90 6.30 8.09 1.30 2.20 3.20

16 0+300.00 0.00 0.05 0.39 0.40 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 1.29 0.36 0.33 0.35 0.39 0.06 0.12 0.00
 20.00 0.00 1.00 7.60 10.90 0.00 17.20 0.00 9.10 21.30 0.00 12.90 20.85 6.90 6.30 8.60 0.60 1.70 4.10

17 0+320.00 0.00 0.05 0.37 0.69 0.00 1.72 0.00 0.91 1.13 0.00 0.00 1.73 0.36 0.28 0.47 0.00 0.05 0.41
 20.00 0.00 0.80 7.80 14.70 0.00 17.20 0.00 9.10 22.70 0.00 13.30 20.25 6.90 8.00 9.18 0.00 0.70 4.10

18 0+340.00 0.00 0.03 0.41 0.78 0.00 0.00 0.00 0.00 1.14 0.00 1.33 0.30 0.33 0.52 0.45 0.00 0.02 0.00
 20.00 0.00 0.70 7.80 14.70 0.00 19.40 0.00 6.40 23.10 0.00 13.30 20.25 7.00 8.00 9.41 0.00 0.40 4.70

19 0+360.00 0.00 0.04 0.37 0.69 0.00 1.94 0.00 0.64 1.17 0.00 0.00 1.73 0.37 0.28 0.50 0.00 0.02 0.47
 20.00 0.00 0.90 7.60 13.40 0.00 36.10 0.00 15.70 23.20 0.00 0.00 34.46 7.40 5.60 9.99 0.00 0.80 7.80

20 0+380.00 0.00 0.05 0.39 0.65 0.00 1.67 0.00 0.93 1.15 0.00 0.00 1.72 0.37 0.28 0.50 0.00 0.06 0.31
 20.00 0.00 1.00 7.70 12.40 0.00 32.00 0.00 17.90 22.70 0.00 0.00 34.46 7.60 5.60 10.22 0.00 1.40 5.70

21 0+400.00 0.00 0.05 0.38 0.59 0.00 1.53 0.00 0.86 1.12 0.00 0.00 1.73 0.39 0.28 0.52 0.00 0.08 0.26
 20.00 0.00 0.90 7.50 11.70 0.00 31.20 0.00 16.60 22.30 0.00 0.00 34.50 7.70 5.60 9.93 0.60 1.50 5.60

22 0+420.00 0.00 0.04 0.37 0.58 0.00 1.59 0.00 0.80 1.11 0.00 0.00 1.73 0.38 0.28 0.47 0.06 0.07 0.30
 20.00 0.00 0.90 7.40 12.10 0.00 32.00 0.00 15.80 21.10 0.00 0.00 34.50 7.50 5.60 9.36 0.80 1.50 6.00

23 0+440.00 0.00 0.05 0.37 0.63 0.00 1.61 0.00 0.78 1.00 0.00 0.00 1.73 0.37 0.28 0.46 0.02 0.08 0.30
 20.00 0.00 1.00 7.20 12.20 0.00 31.50 0.00 16.70 20.00 0.00 0.00 34.50 7.30 5.60 9.18 0.20 2.00 5.90

24 0+460.00 0.00 0.05 0.35 0.59 0.00 1.54 0.00 0.89 1.00 0.00 0.00 1.73 0.36 0.28 0.46 0.00 0.12 0.29
 20.00 0.00 0.90 7.30 11.90 0.00 32.10 0.00 13.50 20.00 0.00 0.00 34.50 7.20 5.60 8.66 0.40 2.10 5.80

25 0+480.00 0.00 0.04 0.38 0.60 0.00 1.67 0.00 0.46 1.00 0.00 0.00 1.73 0.36 0.28 0.41 0.04 0.09 0.29
 20.00 0.00 0.90 7.70 10.90 0.00 16.70 0.00 4.60 22.20 0.00 16.14 17.25 7.30 8.60 9.31 0.40 1.70 5.30

26 0+500.00 0.00 0.05 0.39 0.49 0.00 0.00 0.00 0.00 1.22 0.00 1.61 0.00 0.37 0.58 0.52 0.00 0.08 0.24
 20.00 0.00 1.00 8.10 9.60 0.00 0.00 0.00 0.00 24.90 0.00 32.10 0.00 7.60 11.10 10.78 0.00 1.60 4.50

27 0+520.00 0.00 0.05 0.42 0.47 0.00 0.00 0.00 0.00 1.27 0.00 1.60 0.00 0.39 0.53 0.56 0.00 0.08 0.21
 20.00 0.00 1.00 7.90 11.20 0.00 17.10 0.00 10.20 23.60 0.00 15.96 17.25 8.00 8.10 10.99 0.50 1.30 7.00

28 0+540.00 0.00 0.05 0.37 0.65 0.00 1.71 0.00 1.02 1.09 0.00 0.00 1.73 0.41 0.28 0.54 0.05 0.05 0.49
 20.00 0.00 1.00 7.70 12.80 0.00 34.10 0.00 19.10 22.40 0.00 0.00 34.50 8.50 5.60 11.27 1.40 1.20 8.10

29 0+560.00 0.00 0.05 0.40 0.63 0.00 1.70 0.00 0.89 1.15 0.00 0.00 1.73 0.44 0.28 0.58 0.09 0.07 0.32
 20.00 0.00 0.90 7.20 11.80 0.00 31.70 0.00 17.70 21.50 0.00 0.00 34.50 8.00 5.60 10.01 1.40 1.40 6.20

30 0+580.00 0.00 0.04 0.32 0.55 0.00 1.47 0.00 0.88 1.00 0.00 0.00 1.73 0.36 0.28 0.42 0.05 0.07 0.30
 20.00 0.00 0.90 7.80 12.60 0.00 32.00 0.00 16.60 22.30 0.00 0.00 34.50 8.40 5.60 7.37 0.80 1.30 5.30

31 0+600.00 0.00 0.05 0.46 0.71 0.00 1.73 0.00 0.78 1.23 0.00 0.00 1.73 0.48 0.28 0.32 0.03 0.06 0.23
 20.00 0.00 0.80 8.40 12.90 0.00 30.10 0.00 11.60 24.00 0.00 0.00 34.50 8.10 5.60 6.63 0.40 1.20 4.30

32 0+620.00 0.00 0.03 0.38 0.58 0.00 1.28 0.00 0.38 1.17 0.00 0.00 1.73 0.33 0.28 0.34 0.01 0.06 0.20
 20.00 0.00 0.80 7.70 11.90 0.00 29.00 0.00 12.00 22.50 0.00 0.00 34.50 7.50 5.60 8.80 1.10 1.20 4.50

33 0+640.00 0.00 0.05 0.39 0.61 0.00 1.62 0.00 0.82 1.08 0.00 0.00 1.73 0.42 0.28 0.54 0.10 0.06 0.25
 20.00 0.00 0.90 7.90 12.30 0.00 31.60 0.00 17.80 21.90 0.00 0.00 34.50 8.10 5.60 10.49 1.20 1.50 4.70

34 0+660.00 0.00 0.04 0.40 0.62 0.00 1.54 0.00 0.96 1.11 0.00 0.00 1.73 0.39 0.28 0.51 0.02 0.09 0.22
 20.00 0.00 0.90 7.50 12.00 0.00 30.90 0.00 16.80 22.10 0.00 0.00 34.50 7.30 5.60 9.74 0.20 1.50 4.80

35 0+680.00 0.00 0.05 0.35 0.58 0.00 1.55 0.00 0.72 1.10 0.00 0.00 1.73 0.34 0.28 0.46 0.00 0.06 0.26
 20.00 0.00 0.90 7.30 13.70 0.00 31.60 0.00 12.50 21.80 0.00 0.00 36.08 7.00 5.60 9.65 0.00 1.10 4.50

36 0+700.00 0.00 0.04 0.38 0.79 0.00 1.61 0.00 0.53 1.08 0.00 0.00 1.88 0.36 0.28 0.50 0.00 0.05 0.19
 20.00 0.00 0.80 7.40 13.40 0.00 30.80 0.00 12.20 10.80 0.00 0.00 36.08 7.10 5.60 9.90 0.00 0.90 4.10

37 0+720.00 0.00 0.04 0.36 0.55 0.00 1.47 0.00 0.69 0.00 0.00 0.00 1.73 0.35 0.28 0.49 0.00 0.04 0.22
 20.00 0.00 0.90 7.20 13.40 0.00 28.50 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 34.50 6.90 5.60 9.25 0.00 0.90 3.60

38 0+740.00 0.00 0.05 0.36 0.79 0.00 1.38 0.00 0.51 0.00 0.00 0.00 1.73 0.34 0.28 0.44 0.00 0.05 0.14
 10.83 0.00 0.27 1.95 4.28 0.00 7.47 0.00 2.76 0.00 0.00 0.00 9.34 1.84 1.52 2.38 0.00 0.27 0.76

38 0+750.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
750.83 0.00 33.57 286.75 457.58 0.00 866.54 0.00 433.26 776.53 0.00 291.78 974.37 277.24 265.92 341.21 32.00 46.17 194.76

post kolnik kolnik staza kolnik staza kolnik staza zemlja kamen zemlja kamen kolnik staza prošir. AC base AC surf staza
Fbns

Kazalo: m2 m3 m3 m3 m2 m2 m3 m3 m2 m2 m2 m2 m3 m3 m2 m3 m3 m3
Lsh - duljina skidanja humusa
Fi - površina iskopa
Ltt - duljina planiranja temeljnog tla
Fnm - površina nasipnog materijala ispod kolničke konstrukcije
Lp - duljina planiranja posteljice
Fkkk - površina kamena kolničke konstrukcije
Lbns - duljina proširenja postojeće kolničke konstrukcije
F - izravnanje - izravnavajući slojevi asfaltnog zastora
Fnb - površina nasipa bankine

V - izravnanje

V - izravnanjeFn Fp - kolnik Fp - staza Vkkk Vnb

Vkkk Vnb

Fsh Vi Ftt

Vn Fp - kolnik Fp - stazaFttLp - kolnik Lp - staza Fkkk Fnb RAZMAK
PROFILA Fsh ViF - izravnanjeFnPROFIL STACIONAŽA Lsh Fi Ltt
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OPIS RADA  Jed.mj. Količina Jed.cijena Ukupno

A. Izvođač je dužan pri sastavljanju ponude obići buduće
gradilište te za jedinične mjere iskazane u komadima dati cijene
koje obuhvaćaju potpun i konačan opis rada.
B. Obračun količina se vrši prema dimenzijama i linijama iz
projekta. Količine za svaku stavku rada, mjere se u neto iznosu u
skladu s OTU za radove na cestama.
C. U svim stavkama koje uključuju odvoz viška materijala na
odlagalište ili mjesto oporabe, jedinične cijene moraju uključivati
sve troškove utovara, prijevoza, istovara, odlaganja, planiranja
odlagališta, potrebnu naknadu za istovar na mjesto oporabe,
uključujući obavezu izvođača da pronađe odlagalište ili mjesto
oporabe.
D. U zoni zahvata gdje je projektom naznačeno postojanje
instalacija izvođač je obvezan u prisustvu nadzornog inženjera
izvršiti iskapanja radi utvrđivanja stvarnog položaja i dubine i
postojećih instalacija i energetskih kabela uključivo i zatrpavanje
rova po utvrđivanju položaja instalacija. Navedeni radovi moraju biti
uključeni u jedinične cijene stavaka troškovnika i neće se posebno
obračunavati.

E. Privremena regulacija prometa za vrijeme izvođenja radova
uključuje izradu eleborata privremene regulacije prometa te
dobivanje suglasnosti na taj Elaborat od nadležne Uprave za ceste
te se sukladno OTU 0-24 neće zasebno obračunavati.
F. Izvođač je dužan održavati gradilište za vrijeme izvođenja
radova (održavanje zelenila, vertikalne i horizontalne signalizacije i
sve ostalo potrebno za sigurno odvijanje prometa).
G. Sukladno članku 54. Zakona o gradnji Izvođač radova je u
cijelosti odgovoran za:
• gospodarenje građevnim otpadom nastalim tijekom građenja na
gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju gospodarenje
otpadom
• oporabu i/ili zbrinjavanje građevnog otpada nastalim tijekom
građenja na gradilištu sukladno propisima i zakonu koji uređuju
gospodarenje otpadom
i sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u kojima
se javlja građevinski otpad sve troškove koji proizlaze iz gore
navedene obaveze Izvođača.
H. Sve materijale iz iskopa koji u naravi predstavljaju mineralnu
sirovinu a koji projektom nisu predviđeni za korištenje na samom
gradilištu, Izvođač mora prevesti na odlagalište koje osigurava
Naručitelj.
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1.) PRIPREMNI RADOVI

1-02 GEODETSKI RADOVI
1.1 1-02.1 ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA

Iskolčenje trase i objekata obuhvaća sva geodetska mjerenja,
kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekte, 
osiguranje osi iskolčene trase, profiliranje, obnavljanje i održavanje
iskolčenih oznaka na terenu za sve vrijeme građenja, odnosno do
predaje radova investitoru. Cijena obuhvaća i izradu elaborata
iskolčenja te geodetske snimke izvedenog stanja s prijavom
nadležnom uredu za katastarske poslove. Stavkom obuhvaćeno
cijelo cestovno zemljište (nogostupi, propusti, kolni prilazi, potporni
zidovi, odvodnja, instalacije...).
Obračun radova:
- sanacija kolnika i izgradnja nogostupa ul. A. Stepinca u Jakšiću, te
izvođenje pješačkog prijelaza preko kolnika državne ceste DC51
(Osječka ulica) u Jakšiću sa spojem na izgrađenu pješačku stazu 

m1 750.03

1.2 1-03.2 UKLANJANJE POSTOJEĆIH KONSTRUKCIJA NA PODRUČJU ZAHVATA

Rušenja, iskop, utovar i prijevoz na mjesto oporabe postojeće
kolničke konstrukcije, rubnjaka, betonskih kanalica, postojećih
rigola, elemenata koje se ne mogu demontirati (npr. zidane
nadstrešnice) i sl.
Stavka uključuje, utovar, odvoz i istovar materijala na mjesto
oprabe po izboru Izvoditelja ili predaja Investitoru..

Obračun radova:
1.2.1 Strojno zasijecanje asfalta na uklapanju kolnika u postojeće stanje. m1 30.00
1.2.2 Uzdužno strojno zasijecanje kolnika asfalta radi izvedbe proširenja

kolnika i radi izvođenja novog cestovnog rubnjaka. m1 750.00
1.2.3 Uklanjanje postojećeg asfaltnog zastora kolničke konstrukcije

kolnika zbog sanacije udarnih rupa. Zasijecanje asfalta uključeno u
jediničnu cijenu stavke. m2 175.00

1.2.4 Iskop postojećeg nosivog sloja od kamenog materijala kolnika
debljine do 50 cm. Stavka obuhvaća iskop postojećeg nosivog sloja
od kamenog materijala iz kolničke konstrukcije, utovar i odvoz
uklonjenog nosivog sloja na mjesto oporabe. Obračun je po m3
uklonjenog nosivog sloja od kamenog materijala. m3 78.75

1.2.5 Uklanjanje asfaltnih slojeva postojećeg kolnika debljine do 10 cm.
Stavka obuhvaća kompletno uklanjanje odgovarajućim tehnološkim
postupkom svih postojećih asfaltnih slojeva iz kolničke konstrukcije,
utovar i odvoz uklonjenog asfaltnog sloja te stalno odlaganje na za
to predviđeno odlagalište uključujući troškove odlaganja i
pronalaženja odlagališta. Obračun je po m3 uklonjenih asfaltnih
slojeva kolničke konstrukcije. m2 75.00

1.2.6 Iskop postojećeg nosivog sloja od kamenog materijala kolničke
konstrukcije kolnika. Stavka obuhvaća iskop postojećeg nosivog
sloja od kamenog materijala iz kolničke konstrukcije, utovar i odvoz
uklonjenog nosivog sloja, te stalno odlaganje na za to predviđeno
odlagalište uključujući troškove odlaganja i pronalaženja
odlagališta. Obračun je po m3 uklonjenog nosivog sloja od
kamenog materijala. m3 40.00

1.2.7 Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije kolnih ulaza od betonske
ploče ili asfaltnog zastora u ukupnoj debljini do 20cm uključujući i
rubnjake, pasice i kanalete svih dimenzija koji se nalaze u obuhvatu
zahvata.
Stavka uključuje i strojno rezanje ruba kolnika od asfalta. m2 60.00
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1.2.8 Uklanjanje postojeće kolničke konstrukcije kolnih ulaza od betonske
galanterije (kocaka) u ukupnoj debljini do 20 cm uključujući i
rubnjake, pasice i kanalete svih dimenzija koji se nalaze u obuhvatu
zahvata. Višak betonske galanterije koji se kasnije neće ponovno
ugrađivati očistiti i predati vlasniku iste. U slučaju da vlasnik ne želi
betonsku galanteriju (kocku), Izvoditelj je dužan istu odvesti na
mjesto oporabe. m2 60.00

1.2.9 Ručno i strojno uklanjanje postojećih armiranobetonskih stepenica,
čeonih zidova i sl., a koje uključuje i potrebno rezanje, štemanje.
čupanje i sl., utovar i odvoz na mjesto oporabe. m3 5.00

1.2.10 Uklanjanje drveća i panjeva promjera od 10 do 30 cm. Stavka
uključuje i vađenje panjeva i korijena te zatrpavanje rupe zemljom
iz iskopa, uz ravnanje i zbijanje zemlje nakon planiranja. kom 1.00

1.2.11 Izmještanje niske drvene ograde na granicu sa pješačkom stazum
(pomicanje u stranu do 2.00m). 
Stavka uključuje pažljivo demontiranje postojeće ograde, te
ponovnu izvedbu nakon završetka izvođenje pješačke staze u obliku
i stanju prije nego je uklonjena.
Stavka sadrži sav rad i materijal do potpunog završetka rada. m1 13.00

1.3 POPRAVAK KONSTRUKTIVNIH ELEMENATA U GRANICI ZAHVATA
Rad obuhvaća uklanjanje postojećih armiranobetonskih ograda,
konstrutivnih dijelova propusta, kolnih ulaza i sl., te njihov utovar,
prijevoz, deponiranje i uređenje deponije po izboru Izvoditelja,
izradu oplate i postavu betoniranje istih.
Obračun radova:

1.3.1 Uklanjanje postojećih armiranobetonskih konstruktivnih elemenata
koje uključuje i potrebno rezanje, štemanje i sl. m3 3.00

1.3.2 Armatura B500B kg 150.00
1.3.3 Izrada oplate te nabava, dobava i ugradnja betona C30/37. Oplata

uključena u cijenu betona. m3 3.00

1.4 1-03.5 LOKACIJA I ZAŠTITA KOMUNALNIH I OSTALIH PRIKLJUČAKA
Rad obuhvaća dislociranje i zaštitu komunalnih instalacija i ostalih
priključaka koji su sastavni dio buduće prometnice ili koji tijekom
gradnje prometnice mogu biti ugrožene.
Stavka sadrži sav prijevoz, rad i materijal potreban za potpuni
dovršetak stavke.

1.4.1 Ručni i strojni iskopi rova za iznalaženje postojećih instalacija, te
njihovo kasnije zatrpavanje uključujući sve konstrukcije pri iskopu,
te utovar, prijevoz viška materijala, deponiranje i uređenje deponije
po izboru Izvoditelja. Rovove izvesti prema uputi Nadzornog
inženjera. m3 20.00

1.4.2 Popravak i visinsko poravnanje poklopaca sa okvirom revizijskih
okana koji će se nalaziti u novoprojektiranim prometnim
površinama. Rad obuhvaća uklanjanje postojećih poklopaca sa
okvirom, popravak oštećenih dijelova okna (zid), postavu oplate i
armature /Q525/ obostrano sa ojačanjem na otvoru/ betoniranje
betonom C30/37 ploče i ugradnju postojećeg poklopca sa okvirom
na kotu određenu projektom.

kom 4.00
1.4.3 Prilagođavanje novoj niveleti poklopaca komunalnih instalacija -

zatvarača za vodu i plin i hidranata. Ova stavka obuhvaća slijedeće
radove: uklanjanje i zaštita kod iskopa okvira sa poklopcem, iskop i
štemanje betona oko poklopca, izmještanje na novu kotu određenu
projektom, zatrpavanje oko poklopaca uz nabijanje i betoniranje
istih. kom 2.00

Ukupno  1. - PRIPREMNI RADOVI  (kn):
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2.) ZEMLJANI RADOVI

2.1 2-02.3 ISKOPI MJEŠOVITOG MATERIJALA (ZEMLJA I MATERIJALI U TRASI:
KAMEN, DIJELOVI KOLNIH ULAZA I SL.)
Iskop predviđen projektom se obavlja prema visinskim kotama iz
projekta  te propisanim nagibima kosina.
Rad uključuje utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva,
prijevoz do deponije ili mjesto oporabe, deponiranje, te uređenje
deponije. Mjesto deponije dužan je osigurati Izvoditelj radova.

Obračun radova:
Po kubičnom metru iskopanog materijala mjereno u sraslom stanju.

2.1.1 - kolnik m3 320.00
2.1.2 - pješačka staza m3 500.00

2.2 2-08.1 UREĐENJE TEMELJNOG TLA MEHANIČKIM ZBIJANJEM
Zbijanje temeljnog tla u zemljlanim materijalima odgovarajućim
sredstvima za zbijanje sa traženim stupnjem zbijenosti u odnosu na
standardni Proctor-ov postupak Sz≥97%, odnosno modul stišljivosti
Ms≥20MN/m2.

Obračun radova:
- pješačka staza m2 900.00

2.3 2-09.3 IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA
Izrada nasipa (uključuje nabavu materijala) od kamenitih
materijala, Sz≥100%, Ms≥40MN/m2. Ovaj rad obuhvaća strojno
nasipanje i razastiranje, prema potrebi vlaženje ili sušenje,
planiranje nasipnih slojeva debljine i nagiba prema projektu
odnosno utvrđenih pokusnom dionicom, te zbijanje s odgovarajućim
sredstvima, a prema odredbama OTU. Obračun se mjeri u kubičnim
metrima stvarno ugrađenog i zbijenog nasipa, a u cijenu je uključen
sav rad na izradi nasipa i nabava materijala te planiranje pokosa
nasipa i čišćenje okoline, sav ostali rad, transporti i oprema, kao i
ispitivanja i kontrola kakvoće. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun
prema OTU 2-09.
Obračun radova:
- pješačka staza m3 475.00

2.4 2-10.1 IZRADA POSTELJICE OD ZEMLJANIH MATERIJALA
Grubo i fino strojno planiranje, te zbijanje glatkim valjcima ili
valjcima s točkovima na pneumaticima.
Zbijanje posteljice u zemljanim materijalima treba izvršiti tako, da
se postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov
postupak Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥30MN/m2.

Obračun radova:
Po četvornom metru stvarno izvedene posteljice.

2.4.1 - kolnik m2 850.00
2.4.2 - pješačka staza m2 350.00
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2.5 2-10.1 IZRADA POSTELJICE OD KAMENIH MATERIJALA
Grubo i fino strojno planiranje, te zbijanje glatkim valjcima ili
valjcima s točkovima na pneumaticima.
Zbijanje posteljice u kamenim materijalima treba izvršiti tako, da se
postigne stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov
postupak Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥40MN/m2.

Obračun radova:
Po četvornom metru stvarno izvedene posteljice.
- pješačka staza m2 1,050.00

2.6 2-16.1 STABILIZIRANA BANKINA
Izrada bankina od zrnatog kamenog materijala širine 80 cm,
debljine 10 cm. Bankina se izvodi na uredno izvedenoj i preuzetoj
podlozi, veličine zrna 0-31,5 mm, širine i debljine u zbijenom stanju
prema projektu, a ovisno o debljini kolničke konstrukcije. U cijenu je
uključena nabava i prijevoz potrebnog materijala, razastiranje,
grubo i fino planiranje, te zbijanje do tražene zbijenosti, debljine
sloja i nagiba prema projektu i svi potrebni strojevi za dovršenje
stavke. Obračun je u m1 izrađene bankine debljine i širine određene
projektom. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-16. i
2-16.1. m1 740.00

2-09 IZRADA NASIPA
2.7 2-09.1 IZRADA NASIPA BANKINE OD ZEMLJANOG MATERIJALA 

(NASIPAVANJE I PLANIRANJE BANKINE I BERME MATERIJALOM IZ 
ISKOPA NAKON GOTOVE IZVEDBE)
Dobava, razastiranje, planiranje i zbijanje zemljanog materijala iz
iskopa na bankinama uz potrebno kvašenje vodom. Traženi je
stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak
Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥30MN/m2. Manjak
materijala dovozi se sa pozajmišta koji osigurava Izvođač radova.
Dovoz uključen u stavku. Površinu nasipa humusirati i zatraviti
smjesom trave. Humusiranje i zatravljenje je uključeno u stavku.

Obračun radova:
Po kubičnom metru stvarno izvedenog nasipa.
- pješačka staza m2 220.00

Ukupno  2. - ZEMLJANI RADOVI  (kn):
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3.) ODVODNJA

3.1 3-01.1.1 ČIŠĆENJE I PROFILIRANJE POSTOJEĆEG CESTOVNOG JARKA
Profiliranje postojećeg odvodnog jarka bez obloge. Stavka obuhvaća 
čišćenje (eventualno rezanje grmlja i šiblja, košenje trave,
uklanjanje otpadaka), profiliranje do zahtjevanog obrisa, utovar i
odvoz otpada na odlagalište, utovat i odvoz viška zemlje na
deponiju po izboru Izvoditelja, te sav ostali rad, opremu i materijal
potreban za potpuno dovršenje stavke.
Obračun je po m3 profiliranog odvodnog jarka. 

Obračun radova:
Rad se mjeri u m3 stvarnog iskopa jarka prema projektiranoj 
niveleti. m3 20.00

3.2 3-04.7 RUBNJACI
3-04.7.1 Izrada betonskih rubnjaka

Nabava, transport i ugradba betonskog rubnjaka poprečnog
presjeka 18/24 i 8/20 cm na prethodno izvedenu podlogu od
svježeg betona. Rad obuhvaća izvedbu podloge prema detaljima iz
projekta. Beton ugrađenog rubnjaka mora biti klase C 35/45 – v/c
faktor ispod 0.45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje.  
Obračun radova:
Rad se mjeri u metrima (m') postavljenih rubnjaka prema detaljima
iz projekta, uključivo s izvedbom podloge.

3.2.1 Ugradnja rubnjaka 18/24/100cm na mjestima izvođenja nove
kolničke konstrukcije u pravcu ili zavojima velikih radijusa
zaobljenja. Rad obuhvaća ugradnju rubnjaka u betonsku podlogu
C16/20 u količini od 0.08 m3/m1, a sve prema detaljima iz projekta. m1 740.00

3.2.2 Ugradnja rubnjaka 18/24/30cm u lepezama na križanju sa
sporednim cestama i mjestima malih radijusa. Rad obuhvaća
ugradnju rubnjaka u betonsku podlogu C16/20 u količini od 0.08
m3/m1, a sve prema detaljima iz projekta. m1 25.00

3.2.3 Rubnjaci 8/20 cm uz nogostup. Rad obuhvaća ugradnju rubnjaka u
betonsku podlogu C16/20 u količini od 0.06 m3/m1, a sve prema
detaljima iz projekta. m1 770.00
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3.3 PRODUŽENJE POSTOJEĆIH AB PROPUSTA
3.3.1 Iskop za temelje propusta, u materijalu kategorije "C", širine do 2

m, dubine do 2 m. Strojni iskop za temelje propusta dimenzija
prema odredbama projekta, ili iznimno uputama nadzornog
inženjera s poravnanjem dna. Rad se mjeri u kubičnim metrima
stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u
jediničnu cijenu uključen je iskop sa poravnanjem dna, razupiranje,
eventualno crpljenje oborinske i podzemne vode, vertikalni prijenos
s odlaganjem iskopanog materijala, zatrpavanje i utovar viška
iskopa nakon zatrpavanja u prijevozno sredstvo, kao i uređenje i
čišćenje terena. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-
02., 2-04. i 3-03.1. m3 4.00

3.3.2 Iskop rova cijevnog propusta, u materijalu kategorije "C", širine do
2 m, dubine do 2 m. Strojni iskop rova za cijevi propusta dimenzija
prema odredbama projekta, ili iznimno uputama nadzornog
inženjera s poravnanjem dna. Rad se mjeri u kubičnim metrima
stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju, a u
jediničnu cijenu uključen je iskop sa poravnanjem dna, razupiranje,
eventualno crpljenje oborinske i podzemne vode, vertikalni prijenos
s odlaganjem iskopanog materijala, zatrpavanje i utovar viška
iskopa nakon zatrpavanja u prijevozno sredstvo, kao i uređenje i
čišćenje terena. Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 2-
02., 2-04. i 3-03.1. m3 7.00

3.3.3 Nabava, dobava i ugradnja kamene podloge ispod podloge i obloge
betonskih cijevi drobljenim kamenom 0/63mm. m3 2.50

3.3.4 Nabava, dobava i ugradnja betonske podloge betonskih cijevi.
Stavka obuhvaća nabavu, dobavu i ugradnju betona C30/37 koji se
treba ugraditi kao podloga sa minimalnom debljinom od 15 cm.
Eventualna oplata uključena u cijenu betona. m3 1.50

3.3.5 Izrada cijevnih propusta (s iskopom, podlogom i oblogom) od
vibroprešanih betonskih kanalizacijskih cijevi sa ugrađenom
gumenom brtvom, DN600 mm. Stavka obuhvaća kompletan rad:
nabavu cijevi, sve prijevoze i prijenose, rad na izradi, ugradnji i
spajanju te sav ostali rad, opremu i materijal potreban za potpuno
dovršenje stavke. Obračun po m1 ugrađene cijevi. Izvedba,
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-03.

m1 5.00
3.3.6 Dobava i ugradnja čeličnog sidra Ø12mm dužine 40cm urupu

promjera Ø14mm prema grafičkom dijelu projekta koristeći
specijalno epoksi-akrilatno ljepilo bez otapala i stirena, sa ETA
odobrenjem za galvanizirani čelik. Karakteristike: 
- tlačna čvrstoća: min.68 MPa (ASTM D695 ili jednakovrijedno)
- vlačna čvrstoća: min.17 MPa (ASTM D638 ili jednakovrijedno)
- modul elastičnosti: min.3700 MPa (ASTM D695 ili jednakovrijedno)
Obavezna izvedba probnog sidrenja. Radove izvesti prema uputama
proizvođača materijala.
Obračun po komadu sidra. kom 10.00

3.3.7 Izrada sandučastog propusta od armirnog betona ispod AB ploče
kolnog prilaza u širini kolnog prilaza, beton C30/37. Stijenke (zidovi)
propusta minimalne širine 20cm, armirani obostrano sa Q196, te
temeljna ploča debljine 20cm, armirana obostrano sa Q196. 

m3 3.00
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3.3.8 Betoniranje temelja i čeonih zidova cijevnih propusta prema
projektu, betonom  C30/37, XC2, dmax=16 mm.
Rad obuhvaća nabavu, dobavu, ugradnju i njegu betona, izradu
oplate oplate i armature, te sve potrebne i ostale radove za
dovršenje čeonih zidova propusta prema idealnim mjerama iz
projekta.

3.3.8.1 Oplata AB čeonih zidova običnom oplatom. m2 35.00
3.3.8.2 Armatura čeonih zidova, podloge i obloge cijevi propusta s 

armaturom B500B, MA Q-335, Ø12 uzdužna armatura, Ø8 vilice. kg 300.00
3.3.8.3 Betoniranje temelja i čeonih zidova cijevnih propusta prema 

projektu, betonom klase C30/37, XC2, dmax=16 mm. m3 6.50
3.3.9 Zatrpavanje klinova rova propusta drobljenim kamenim materijalom

do tražene zbijenosti Sz≥100%, Ms≥40 MN/m2. Obračunava se po
m3 ugrađenog materijala po mjerama iz projekta uz odbitak
volumena cijevi, a u cijeni je uključeno oprezno zbijanje, ručno ili
laganim sredstvima za sabijanje tla, kako ne bi došlo do oštećenja
cijevi, kao i svi prijevozi, oprema, rad na izradi ispune rova i sve
ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje stavke. Izvedba,
kontrola kakvoće i obračun prema OTU 3-04.6.

m3 5.00

3.4 KOLNI PRILAZI
3.4.1 Nabava, transport i ugradba betonskog rubnjaka 8/20 cm na

prethodno izvedenu podlogu od svježeg betona. Rad obuhvaća
izvedbu podloge prema detaljima iz projekta. Beton ugrađenog
rubnjaka mora biti klase C 35/45 – v/c faktor ispod 0.45, otporan na
smrzavanje i soli za odmrzavanje. m1 20.00

3.4.2 Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog
kamenog materijala. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog
kamenog materijala veličine zrna 0/63 mm. Zahtjevi kvalitete su:
stupanj zbijenosti Sz≥100%, Ms≥70 MN/m2. Zbijanje
posteljice/temeljnog tla uključeno u cijenu. m3 50.00

3.4.3 Izrada habajućeg sloja kolnih prilaza sa AC-8 surf 50/70 AG4 M4
debljine 4.00 cm. m2 25.00

3.4.4 Izvođenje betonske ploče kolnih PRILAZA. Stavka uključuje nabavu,
dobavu i ugradnju betona min. tlačne čvrstoće 37 N/mm2 otpornog
na sol i smrzavanje u visini od 15 cm, te nabavu, dobavu i
polaganje armaturnih mreža Q335 u donjoj zoni - uključeno u cijenu
betona. Sve stavke koje su potrebne za kompletno dovršenje rada
je uključeno u cijenu. m2 3.00

3.4.5 Visinsko prilagođavanje postojećih kolnih ulaza od betonske
galanterije. Stavka uključuje nabavu, dobavu i ugradnju
izravnavajućeg sloja od finog sloja sipine 0-8 mm u visini od 3-5 cm
ispod prethodno uklonjene postojeće betonske galanterije,
polaganje postojeće (prethodno uklonjene) galanterije na novi sloj
sipine, nabijanje vibro pločama te zasipavanje fuga sitnim kvarcnim
pijeskom. Sve stavke koje su potrebne za kompletno dovršenje rada
je uključeno u cijenu. m2 35.00

3.4.6 Dobava, razastiranje, planiranje i zbijanje zemljanog materijala iz
iskopa na bankinama uz potrebno kvašenje vodom. Traženi je
stupanj zbijenosti u odnosu na standardni Proctor-ov postupak
Sz≥100%, odnosno modul stišljivosti Ms≥30MN/m2. Manjak
materijala dovozi se sa pozajmišta koji osigurava Izvođač radova.
Dovoz uključen u stavku. Površinu nasipa humusirati i zatraviti
smjesom trave. Humusiranje i zatravljenje je uključeno u stavku.

m3 5.00

Ukupno  3. - ODVODNJA  (kn):
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4.) KOLNIČKA KONSTRUKCIJA

4.1 5-01 NOSIVI SLOJEVI OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA
Izrada nosivog sloja od mehanički stabiliziranog drobljenog
kamenog materijala. Rad obuhvaća dobavu i ugradnju drobljenog
kamenog materijala veličine zrna 0/63 mm. Zahtjevi kvalitete su:
stupanj zbijenosti Sz≥100%, Ms≥80 MN/m2 za kolnik, odnosno
Sz≥100%, Ms≥70 MN/m2 za nogostup i kolne ulaze.
Obračun radova:
Rad se mjeri u kubičnim metrima u zbijenom stanju.

4.1.1 Izrada nosivog sloja kolnika od drobljenog kamenog materijala
0/63. Sz≥100%, Ms≥80MN/m2. m3 300.00

4.1.2 Izrada nosivog sloja udarnih rupa kolnika od drobljenog kamenog
materijala 0/63. Sz≥100%, Ms≥80MN/m2. m3 78.75

4.1.3 Izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala 0/63
debljine min. 20 cm pješačkih staza. Sz≥100%, Ms≥70MN/m2. m3 300.00

4.1.4 Izrada nosivog sloja od drobljenog kamenog materijala 0/32
debljine 15 cm pješačkih staza. Sz≥100%, Ms≥70MN/m2. m3 175.00

4.2 5-04 NOSIVI SLOJEVI (AC base) U PROŠIRENJU POSTOJEĆEG KOLNIKA I
UDARNIM RUPAMA
Strojna izrada asfaltnog nosivog sloja (AC base), proizvedenog i
ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema
potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i
prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i
bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog
materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u
projektu, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i
zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun za srednje prometno
opterećenje.  Na mjestima gdje se sloj ugrađuje u proširenja kolnika 
i na mjestima uklapanja u postojeće asfaltne površine; stavkom je
obuhvaćena i odgovarajuća priprema postojećih rubova asfalta
strojnim zasijecanjem.

Obračun radova po m2:
Izrada nosivog sloja AC-22 base 50/70 AG6 M2 debljine 6.00cm. m2 550.00

4.3 UGRADNJA MREŽE ZA OJAČANJE ASFALTA
Ugradnja armaturne mreže za sprečavanje reflektiranja pukotina
kroz asfaltne slojeve od staklenih vlakana (fiberglass grid),
dimenzija otvora između do 40x40 mm, vlačne čvrstoće ≥50 kN/m,
površinske mase ≥300 g/m2. Sa donje strane mreža mora imati
samoljepljivi sloj za osiguranje kontakta između mreže i podloge, te
radi pravilnije ugradnje bez odizanja mreže. Mreža se postavlja na
nosivo-izravnavajući asfaltni sloj koji se prethodno ugrađuje na
glodanu površinu postojećeg kolnika, odnosno na kontaktni sloj
novog i starog sloja asfalta. Položena mreža mora biti ravna i
sljubljena za podlogu bez ikakvih nabora. Stavka sadrži sav
potreban rad i materijal za izvođenje mreže za armiranje asfalta:
prethodnu mehaničku pripremu površina na koju se postavlja
mreža, nabava, dobava i ugradnja veznog sloja, nabava, dobava i
strojna ili ručna ugradnja mreže, odnosno sve do potpune gotovosti
ugrađene mreže prema zahtjevu proizvođača mreže.
Mreža se ugrađuje u širini od 1.50 m.
Obračun radova po kvadratnom metru ugrađene mreže (uključujući
i preklope i nastavke) prema naputku proizvođača geokompozita. 

- širina trake 1.00 m m2 775.00
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4.4 5-04 IZRAVNAVAJUĆI SLOJ (AC base) KOLNIKA
Strojna izrada asfaltnog nosivog sloja (AC base), proizvedenog i
ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema
potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i
prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i
bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog
materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u
projektu, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i
zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun za srednje prometno
opterećenje.  Na mjestima gdje se sloj ugrađuje u proširenja kolnika 
i na mjestima uklapanja u postojeće asfaltne površine; stavkom je
obuhvaćena i odgovarajuća priprema postojećih rubova asfalta
strojnim zasijecanjem.
Obračun radova po t.
Izrada izravnavajućeg nosivog sloja AC-22 base 50/70 AG6 M2
debljine 5.5-11.00cm. t 85.00

4.5 6-03 IZRAVNAVAJUĆI SLOJ (AC surf) KOLNIKA
Strojna izrada asfaltnog habajućeg sloja (AC surf), proizvedenog i
ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema
potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i
prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i
bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog
materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u
projektu, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i
zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun za srednje prometno
opterećenje. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje
podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije
izvedbe samog sloja u količini od 0.30 kg/m2.
Obračun radova po toni.
Izrada izravnavajućeg sloja AC-11 surf 50/70 AG3 M3 debljine 0.0-
5.0 cm. t 125.00

4.6 6-03 HABAJUĆI SLOJEVI (AC surf)
Strojna izrada asfaltnog habajućeg sloja (AC surf), proizvedenog i
ugrađenog po vrućem postupku, vrste bitumena i agregata prema
potvrđenom radnom sastavu. U cijenu je uključena nabava i
prijevoz prethodno strojno proizvedene mješavine od agregata i
bitumena kao veziva, nazivne veličine najvećeg zrna, vrste kamenog
materijala i granulometrijskog sastava prema odredbama u
projektu, te utovar, prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i
zbijanje). Izvedba, kontrola kakvoće i obračun za srednje prometno
opterećenje. U cijenu izvedbe habajućeg sloja uključeno je čišćenje
podloge te nabava, prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom prije
izvedbe samog sloja u količini od 0.30 kg/m2.
Obračun radova po m2 ili toni:

4.6.1 Izrada habajućeg sloja AC-11 surf 50/70 AG3 M3 debljine 4.00 cm m2 3,800.00
4.6.2 Izrada habajućeg sloja AC-8 surf 50/70 AG4 M4 debljine 4.00 cm

pješačkih staza. m2 1,040.00
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4.7 BETONSKA GALANTERIJA TAKTILNOG POLJA UPOZORENJA
Nabava, dobava i ugradnja betonske galanterije u vidu taktilnih
polja upozorenja užljebljene ili čepaste strukture. Ploče se polažu u
sloj drobljene kamene sipine debljine 3cm prije asfaltniranja staza u
svemu prema grafičkim prilozima projekta. Galanterija mora
zadovoljiti zahtjeve prema normi HRN EN 1338:2008 ili
jednakovrijedno.
Obračun radova.

4.7.1 taktilno polje upozorenja čepaste strukture: ploča dimenzija
40x40x5 cm boje terakote, glatka obrada. m2 5.00

4.7.2 taktilno polje upozorenja užljebljene strukture: ploča dimenzija
40x40x5 cm boje terakote, glatka obrada. m2 5.00

Ukupno  4. - KOLNIČKA KONSTRUKCIJA  (kn):
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5.) OPREMA CESTE

5.1 IZMJEŠTANJE POSTOJEĆIH PROMETNIH ZNAKOVA
Izmještanje postojećeg prometnog znaka stavka obuhvaća pažljivo
demontiranje stupića sa sastavnim dijelovima, razbijanje postojećih
temelja, zatrpavanje i planiranje rupe, s utovarom i prijevozom na
odlagalište građevinskog otpada, uključujući troškove odlaganja,
nabavu novog stupa u dužini postojećeg, iskop rupe za temelj, te
betoniranje novog temelja i postavu znaka na novo mjesto.
Izvođenje temelja i stupa prema stavkama 7.1.
Obračun po komadu demontiranog znaka.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.

Obračun je po komadu izmještenog stupa s znakovima (B24). kom 1.00

5.2 UKLANJANJE POSTOJEĆIH PROMETNIH ZNAKOVA
Demontaža postojećeg prometnog znaka stavka obuhvaća pažljivo
demontiranje stupića sa sastavnim dijelovima, razbijanje postojećih
temelja, zatrpavanje i planiranje rupe, s utovarom i prijevozom na
odlagalište građevinskog otpada, uključujući troškove odlaganja.
Obračun po komadu demontiranog znaka.
Prometni znak i stup predati vlasniku znaka za ponovnu uporabu.
Izvedba, kontrola kakvoće i obračun prema OTU 1-03.2.
Obračun je po komadu uklonjenog znaka. kom 1.00

5.3 UKLANJANJE POSTOJEĆE RAZDJELNE CRTE NA KOLNIKU DRŽAVNE
CESTE
Uklanjanje postojećeg razdjelne crte (vodoravna signalizacija) na
kolniku frezanjem, vodom pod visokimpritiskom ili bojanjem
trajnom bojom u boji kolnika.
Obračun je po m2 uklonjenog pješačkog prijelaza i poprečne
zaustavne crte. m1 6.00

9-01 PROMETNI ZNAKOVI (OKOMITA SIGNALIZACIJA)
5.4 IZRADA TEMELJA

Izrada temelja stupa od betona klase C 20/25 s iskopom u
materijalu "C" kategorije, oblika krnje piramide čije su stranice
donjeg kvadrata 40 cm, gornjeg 40 cm, a visine 80 cm. Stavka
obuhvaća iskop za temelje; dobavu, ugradbu i njegu betona;
dobavu i ugradbu ankera i podložnih pločica za pričvršćenje stupa;
zatrpavanje temelja; utovar viška materijala u prijevozno sredstvo i
prijevoz do odlagališta, odnosno sav rad, opremu i materijal
potreban za potpuno dovršenje stavke. Izvedba i kontrola kakvoće
prema OTU 7-01, 7-01.4 i 9-01.
Obračun je po komadu izvedenih temelja. kom 6.00

5.5 POSTAVA STUPOVA
Nabava, prijevoz i postavljanje stupova od FeZn cijevi, Ø 63,5 mm.
Stupovi se postavljaju u skladu s projektom prometne opreme i
signalizacije, važećim Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama i važećim hrvatskim normama koje
reguliraju to područje. U cijeni je uključena dobava i postava
stupova prema projektu, svi prijevozi i prijenosi sa skladištenjem te
sav rad i materijal za ugradnju po uvjetima iz projekta. Izvedba i
kontrola kakvoće prema OTU 9-01.
Obračun je po m1 ugrađenih stupova. m1 25.00

12/14 73



PROJEKTANT: ZELENI PROJEKT j.d.o.o., Požega, Županijska 20
GRAĐEVINA:
FAZA PROJEKTA: IZVEDBENI PROJEKT
VRSTA PROJEKTA: GRAĐEVINSKI PROJEKT PRMETNIH POVRŠINA

Požega, travanj 2020.god.

Re
d.

 
br

.

O
.T

.U
.

OPIS RADA  Jed.mj. Količina Jed.cijena Ukupno

SANACIJA KOLNIKA I IZGRADNJA NOGOSTUPA UL. ALOJZIJA STEPINCA U JAKŠIĆU

5.6 9-01.1 PROMETNI ZNAKOVI OPASNOSTI
Prometni se znakovi opasnosti (oblika istostraničnoga trokuta)
postavljaju na stupove kružna presjeka, s retroreflektirajućom
folijom klase I i II, debljine lima 2 mm. Dimenzije znakova određene
su Pravilnikom i normama.
Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa
dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU
9.01 i 9.01.2.
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka na
stup. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih
dimenzija.
Obračun radova:
A21, 90/90/90 cm kom 2.00

5.7 9-01.2 PROMETNI ZNAKOVI IZRIČITIH NAREDBI
Prometni znakovi izričitih naredbi su kružnog oblika (iznimno
osmerokut ili istostraničan trokut), s retroreflektirajućom folijom
klase I i II, debljine lima 2 mm i postavljaju se na stupove kružna
presjeka. Dimenzije znakova određene su Pravilnikom i normama.
Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa
dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU
9.01 i 9.01.2.
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka na
stup. Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih
dimenzija.
Obračun radova:
B02, Ø 60 cm (postojeći znak) kom 1.00
B30, Ø 60 cm kom 2.00

5.8 9-01.3 PROMETNI ZNAKOVI OBAVIJESTI
Prometni znakovi obavijesti su oblika kruga, kvadrata ili
pravokutnika, s retroreflektirajućom folijom klase I i II, debljine lima
2 mm, a postavljaju se na stupove kružna presjeka.
Podloga prometnog znaka izrađuje se od aluminijskog lima sa
dvostruko povijenim rubom. Izvedba i kontrola kakvoće prema OTU
9.01 i 9.01.2.
Rad obuhvaća nabavu, prijevoz i postavljanje prometnoga znaka.
Obračunava se prema broju postavljenih znakova određenih
dimenzija.
Obračun radova:

5.8.1 C02, 60x60 cm (postojeći znak) kom 1.00
5.8.2 C02, 60x60 cm kom 2.00

9-02 OZNAKE NA KOLNIKU
Ovaj rad obuhvaća izradu oznaka na kolniku za reguliranje prometa
koje su definirane u Pravilniku i ovim OTU.
Boje i dimenzije oznaka određene su Pravilnikom i pripadajućim
normama.

5.9 9-02.1 UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU
Pod uzdužnim oznakama na kolniku razumijevaju se crte obilježene
paralelno s osi kolnika, a služe za detaljno utvrđivanje načina
upotrebe kolničke površine.
Obračun radova:

5.9.1 - puna crta (razdjelna); š=10 cm bijela m1 50.00
5.9.2 - razdjelna crta, isprekidana 3+3m; š=10 cm bijela m1 700.00
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Požega, travanj 2020.god.
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OPIS RADA  Jed.mj. Količina Jed.cijena Ukupno

SANACIJA KOLNIKA I IZGRADNJA NOGOSTUPA UL. ALOJZIJA STEPINCA U JAKŠIĆU

5.10 9-02.2 POPREČNE OZNAKE NA KOLNIKU
Obračun radova:

5.10.1 - crta zaustavljanja – puna bijela, š=50cm m1 6.00
5.10.2 - crta zaustavljanja – isprekidana bijela, š=50cm m1 6.00
5.10.3 - pješački prijelazi, š=3.0m, bijela m2 38.00

Ukupno  5. - OPREMA CESTE  (kn):
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Investitor:

Naziv 
građevine:
Broj projekta: 04/20
Datum izrade: Požega, travanj 2020.god.
Vrsta projekta:
Razina obrade: IZVEDBENI PROJEKT

1. Pripremni radovi

2. Zemljani radovi

3. Odvodnja

5. Kolnička konstrukcija

6. Oprema ceste

UKUPNO:

PDV 25%:

SVEUKUPNO S PDV-om:

Projektant:

Tamara Rusović, dipl.ing.građ.

REKAPITULACIJA:

OPĆINA JAKŠIĆ
Jakšić, Osječka 39

GRAĐEVINSKI PROJEKT PRMETNIH POVRŠINA

SANACIJA KOLNIKA I IZGRADNJA NOGOSTUPA UL. ALOJZIJA STEPINCA 
U JAKŠIĆU
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Faza projekta: IZVEDBENI PROJEKT 
Vrsta projekta: GRAĐEVINSKI PROJEKT PROMETNIH POVRŠINA 
Broj projekta: 04/20 ZOP: 

 
Datum: travanj 2020.g. 

Broj mape: 
 

Broj knjige: 
 

Mjesto gradnje: Jakšić 
 

Zeleni projekt j.d.o.o. za projektiranje, nadzor i usluge; Požega, Županijska 20 

 
B.I.7. ISKAZ PROCIJENJENIH TROŠKOVA GRAĐENJA 
 
Na osnovu izrađenog građevinskog projekta prometnih površina izvršena je procjena troškova gradnje 
prema kojoj troškovi gradnje bez uključene vrijednosti poreza na dodanu vrijednost iznose u kunama 

 
1,016,231.67 kn 

 
 
 
 
 
Požega, travanj 2020.g. 
 

  Projektant: 
   
   

 
   
   
  Tamara Rusović, dipl.ing.građ. 
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SITUACIJA PROMETNE SIGNALIZACIJE

km 0+370.00 - km 0+750.83

Faza

projekta:

Projektant:

Datum izrade:

Broj priloga:

1:500

TAMARA RUSOVIĆ, dipl.ing.građ.

Mjerilo:

Naziv

građevine:

Investitor:

travanj 2020.

8.2.

Strukovna

odrednica

projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

Izradio:

Z.O.P.: Br. T.D.: Br. mape:
Br. knjige:

Br. revizije:

0.

Sadržaj

prikaza:

OPĆINA JAKŠIĆ

Jakšić, Osječka 39

Zeleni projekt j.d.o.o.

Županijska 20, 34 000 Požega

tel: 034/275-718, fax: 034/271-832

 e-mail: zeleniprojekt@gmail.com
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DETALJ AB ČEONIH ZIDOVA

I KOSIH ČEONIH GLAVA

1:50

9.1.

Faza

projekta:

Projektant:

Datum izrade:

Broj priloga:

TAMARA RUSOVIĆ, dipl.ing.građ.

Mjerilo:

Naziv

građevine:

Investitor:

travanj 2020.

Strukovna

odrednica

projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

Izradio:

Z.O.P.: Br. T.D.: Br. mape:
Br. knjige:

Br. revizije:

0.

Sadržaj

prikaza:

OPĆINA JAKŠIĆ

Jakšić, Osječka 39

Zeleni projekt j.d.o.o.

Županijska 20, 34 000 Požega

tel: 034/275-718, fax: 034/271-832

 e-mail: zeleniprojekt@gmail.com
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GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROMETNIH POVRŠINA



DETALJ UGRADNJE RUBNJAKA

1:10

9.2.

Faza

projekta:

Projektant:

Datum izrade:

Broj priloga:

TAMARA RUSOVIĆ, dipl.ing.građ.

Mjerilo:

Naziv

građevine:

Investitor:

travanj 2020.

Strukovna

odrednica

projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

Izradio:

Z.O.P.: Br. T.D.: Br. mape:
Br. knjige:

Br. revizije:

0.

Sadržaj

prikaza:

OPĆINA JAKŠIĆ

Jakšić, Osječka 39

Zeleni projekt j.d.o.o.

Županijska 20, 34 000 Požega

tel: 034/275-718, fax: 034/271-832

 e-mail: zeleniprojekt@gmail.com

04/20

SANACIJA KOLNIKA I IZGRADNJA

NOGOSTUPA UL. ALOJZIJA STEPINCA

U JAKŠIĆU

GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROMETNIH POVRŠINA



DETALJ POSTAVE

PROMETNIH ZNAKOVA

1:50

9.3.

Faza

projekta:

Projektant:

Datum izrade:

Broj priloga:

TAMARA RUSOVIĆ, dipl.ing.građ.

Mjerilo:

Naziv

građevine:

Investitor:

travanj 2020.

Strukovna

odrednica

projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

Izradio:

Z.O.P.: Br. T.D.: Br. mape:
Br. knjige:

Br. revizije:

0.

Sadržaj

prikaza:

OPĆINA JAKŠIĆ

Jakšić, Osječka 39

Zeleni projekt j.d.o.o.

Županijska 20, 34 000 Požega

tel: 034/275-718, fax: 034/271-832

 e-mail: zeleniprojekt@gmail.com
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SANACIJA KOLNIKA I IZGRADNJA

NOGOSTUPA UL. ALOJZIJA STEPINCA

U JAKŠIĆU

GRAĐEVINSKI PROJEKT

PROMETNIH POVRŠINA



DETALJ PRISTUPAČNOG

PJEŠAČKOG PRIJELAZA I OTOKA

shema

9.4.

Faza

projekta:

Projektant:

Datum izrade:

Broj priloga:

TAMARA RUSOVIĆ, dipl.ing.građ.

Mjerilo:

Naziv

građevine:

Investitor:

travanj 2020.

Strukovna

odrednica

projekta:

IZVEDBENI PROJEKT

Izradio:

Z.O.P.: Br. T.D.: Br. mape:
Br. knjige:

Br. revizije:

0.

Sadržaj

prikaza:

OPĆINA JAKŠIĆ

Jakšić, Osječka 39

Zeleni projekt j.d.o.o.

Županijska 20, 34 000 Požega

tel: 034/275-718, fax: 034/271-832

 e-mail: zeleniprojekt@gmail.com
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